



НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

„Акад. Любомир Чакалов”

София, район Лозенец, ул. “Бигла” № 52, тел. 02/862 29 66

e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg

<http://www.npmg.org>

РЕШЕНИЕ

№ 1665 / 05.07.2019 г.

На основание чл. 22 ал. 1 т. 6, във връзка с чл. 181 ал. 6 от ЗОП и отразени резултати в Протоколи № 1, № 2 и № 3, на комисията, назначена със моя Заповед № 1607/26.06.2019 г., за разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита процедура на за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И ЧАСТИЧНО ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО В НПМГ "АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ"“, по две обособени позиции, обявена с Решение № 1 от 05.06.2019 г. и публикувана в РОП АОП с № 05846-2019-0001

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И ЧАСТИЧНО ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО В НПМГ "АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ"“, по две обособени позиции:

За Обособена позиция № 1: „Извършване на неотложни ремонтни дейности и частично вътрешно преустройство в НПМГ "Акад. Любомир Чакалов – Етап 1":

Първо място: „Ник - Строй 06“ ЕООД

Второ място: „Респект Билд“ ЕООД

За Обособена позиция № 2: „Извършване на неотложни ремонтни дейности и частично вътрешно преустройство в НПМГ "Акад. Любомир Чакалов – Етап 2":

Първо място: „Ник - Строй 06“ ЕООД

Второ място: „Респект Билд“ ЕООД

II. Отстранявам следните участници:

1. „Гарант Строй” ООД

МОТИВИ: На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с изискванията на възложителя в Документацията за участие, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата, за първа и втора обособени позиции, участник „Гарант Строй“ ООД, тъй като е представил оферта, за двете обособени позиции, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката. Комисията е преценила същите като „неподходящи оферти“:

След обстоен преглед на офертата, членовете на комисията са установили следното: За да обоснове приетата и представена технологична последователност, **видима** в линейния график, в това число технология на изпълнение и влагане на материали при изпълнение на ремонтните дейности, от стр. 6 до стр. 16 на работната програма, участника е представил описание на последователността на работите.

От описанието на т. нар. технология на изпълнение на СРР, членовете на комисията установиха, че същото съдържа ремонтни дейности, които не са предвидени за изпълнение в настоящата обществена поръчка,

*(напр. Стр. 6 – домофонна уредба, мълниезащитна и заземителна инсталация.....
Стр. 7 – извършване на механизирани изкопи за площадков водопровод и канализация, направа на обходни пътеки с декоративни плочки и бордюри, ограда, площадки под детски съоръжения, полагане на чакъл, хидроизолация, удатопоглъщаща настилка, пясъчник, почистване а суха растителност и клони на дървета, засаждаат се, предвидените в проекта, растителни видове... Стр. 25 – направа на площадков водопровод – подготовка на почвата преди земните работи, монтаж на тръбопроводи и др. Стр. 29 – направа на външна канализация ... Стр. 34, 35 – фасадна (външна) топлоизолация..)*

Предвид това следва да се отбележи, че предвидените за изпълнение дейности по ремонт на настоящата обществена поръчка, обхващат единствено вътрешното пространство на НПМГ "АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ".

В тази връзка, членовете на комисията могат да обосноват, че предложението за изпълнение на поръчката не съответства на техническата спецификация, респективно изискванията на възложителя и техническия проект, тъй като работната програма съдържа дейности за изпълнение, които не се съдържат в техническия проект, техническата спецификация, количествената сметка и представения линеен календарен график.

Във връзка с направените констатации, следва да се отбележи, че в документацията за участие, изрично е записано изискването, че в Работната програма следва да се опише **подробно последователността и взаимоотношенията на предвидените строителни дейности в зависимост от представената организация за изпълнение, включително чрез определяне на тяхната продължителност.**

Трябва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на СМР, тестванията, пробите, приемане на СМР от страна на Възложителя, съставяне на предвидените актове, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора, ключовите моменти и очакваните резултати.

Програмата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и

стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката. Факта, че участникът е предвидил дейности за изпълнение, които изобщо не се съдържат в документацията за участие и не са предвидени за изпълнение, то комисията може да направи обоснован извод, че предложената, от „Гарант Строй” ООД, работна програма не е съобразена с предмета на обществената поръчка, респективно техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията би могла да изведе, че за предложението за изпълнение на участника е налице обстоятелството, от Документацията за участие, а именно: **Ако работната програма не отговаря на изложените изисквания, участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.**

На следващо място, комисията установи, че предложеният линеен календарен график не съдържа **техническото оборудване и механизация по позиции по количествена сметка и по дни**, каквото е изискването на възложителя. В документацията за участие, изрично е записано, че **В общия или отделен график /по преценка на участника/ се изготвя график на работната ръка по позиции по Количествена сметка и по дни и график на техническото оборудване и механизация по позиции по количествена сметка и по дни.**

В заключение, комисията извежда, че за участника е налице, предвиденото в документацията за участие, обстоятелство за отстраняване на участниците, а именно:

Ако в представеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката не е попълнен който и да е елемент или някои от елементите е попълнен формално, без да е отразена спецификата на настоящата поръчка, или някоя част не е разработена конкретно за настоящият строителен обект, участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Освен това, комисията установи, че в предложението на участника липсва разработена минимално изискуемата част от Методиката за оценка на офертите, а именно: **участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, които начини осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията.**

Участникът не е посочил, идентифицирал и разработил начини за комуникация с възложителя, не е представил координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти в своето техническо предложение.

В предложената Организация и професионална компетентност на ръководния състав и на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката се сочи единствено, че една от дейностите на ръководителя е комуникацията с възложителя, но не са подочени никакви конкретни начини за комуникация, не са посочени и идентифицирани технически средства за комуникация, график на срещи и т.н. организационни мерки и способности за установяване на комуникация между Възложителя и Изпълнителя.

Предвид това, че в предложението за изпълнение на поръчката, на участника „Гарант Строй” ООД, членовете на комисията могат да направят обоснован извод, че за участника е налице обстоятелството за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата, съдържащо се в утвърдената методика за оценка:

Ако предложената от участника организация на персонала не осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

О П Р Е Д Е Л Я М:

I. За изпълнител на обществената поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И ЧАСТИЧНО ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО В НПМГ "АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ"“, по две обособени позиции, както следва:

За Обособена позиция № 1: „Извършване на неотложни ремонтни дейности и частично вътрешно преустройство в НПМГ "Акад. Любомир Чакалов – Етап 1":

„Ник - Строй 06“ ЕООД

За Обособена позиция № 2: „Извършване на неотложни ремонтни дейности и частично вътрешно преустройство в НПМГ "Акад. Любомир Чакалов – Етап 2":

„Ник - Строй 06“ ЕООД

На основание чл. 183, във връзка с чл. 112 от ЗОП, да се сключат договори за изпълнение на обществената поръчка, за първа и втора обособени позиции, с участникът, класиран на първо място и определен за изпълнител, на първа и втора обособени позиции, в обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И ЧАСТИЧНО ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО В НПМГ "АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ"“, по две обособени позиции

На основание чл. 197 ал. 1 т. 7 т. „а“ от ЗОП, настоящото решение подлежи на обжалване в 10 дневен срок от получаването му.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: бул. "Витоша" №18

Електронна поща: срсadmin@срс.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

факс: 02 9807315

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Връзката към електронната преписка в „Профила на купувача“, където са публикувани протоколите на комисията: <https://sop.bg/npmg-369/proceduri-20-2-zop/a2-0005005.html>

ИВАЙЛО УШАГЕЛОВ

Директор на НПМГ „Акад. Л. Чакалов“

