
               ВАРНА 9000 

 ул. Места 27 

 тел. /  факс 052 370 693 

 e-mail: nu_levski@abv.bg 

 web:   www.nulevski.com 

                                   

  

Страница 1 от 34 

 

 

 

 

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  

 

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на  обект „Основен 

ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил 

Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр.Варна“ 

mailto:nu_levski@abv.bg
http://www.nulevski.com/


               ВАРНА 9000 

 ул. Места 27 

 тел. /  факс 052 370 693 

 e-mail: nu_levski@abv.bg 

 web:   www.nulevski.com 

                                   

  

Страница 2 от 34 

 

 

1  ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

Предмет на откритата процедура е избор на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на  обект 

„Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище 

„Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр.Варна“ 

 

 

2  ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

2.1 ПРОЕКТНО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Планираните в проекта СМР ще допринесат за: 

Училището да се приведе в експлоатационна годност и да осигури здравословна и 

сигурна среда за обитаване на децата и преподавателите. 

 

Очаквани резултати  :  

- конструктивно укрепване на сградата; 

- изграждане на нов метален покрив и термопанели, нови улуци и водосточни 

тръби по фасади, монтаж на нова мълниезащита; 

- премахване на гипсокартонови елементи по фасадите, както и самите 

гипсокартонови подпрозоречни елементи; 

- изграждане на устойчива фасадна система от керамична тухла и съвременна 

топлоизолационна система; 

- премахване на плесени и мухъл от стени и тавани, тяхната обработка и 

боядисване с устойчиви материали; 

- премахване на право бетоново стълбище между етажи 1 и 3 и изграждане на 

леко метално такова; 

- осигуряване на втори евакуационен изход в Актова зала; 

- преглед и ремонт на отводнителни решетки, канавки, плочи и наклони около 

сградата; 

- добавяне на дефектнотокова защита в Ел-таблата, 

 осигуряване на съответствие с актуалните противопожарни норми чрез 

корекция на вратите на класните стаи, местоположения на пожарни кранове, боядисване на 

интериорна метална стълба с противопожарна боя, гласово оповестяване към известителната 

уредба; 
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 осигуряване на пълноценна достъпна среда за хората с увреждания чрез 

изграждане на допълнителни санитарни възли за хората с увреждания на етажи 2 и 3; 

 подмяна на всички подови покрития в сградата – изключително некачествено 

изпълнение, което крие рискове при експлоатация; 

 цялостно освежаване и пребоядисване на стаите и по долните етажи; 

 почистване и антикорозионна защита на външно аварийно стълбище и тн; 

 

  Съществуващо положение 

Сградата на Начално училище „Васил Левски“ се намира в УПИ I-1086, кв.70, 28мр, кв. 

АСПАРУХОВО, гр. ВАРНА. Има РС от 2009г, въведена е в експлоатация през 2011г. С 

предназначение - обществено-обслужваща сграда за масово пребиваване на хора, за 385 

души  . 

Сградата на училището е съставена от един блок в правоъгълна композиция, 

застроена площ 987 м2. и е триетажна, с полуподземен етаж. В полуподземния етаж се 

намира котелно, като на това ниво са разположени и работилници по трудово обучение, 

както и учебно-възпитателна /актова/ зала, без точно определени места за сядане. На първи 

етаж се разполагат физкултурен салон, съблекални, столова, разливни и складови 

помещения, скадове, канцеларии. На останалите етажи са разположени класни стаи, 

кабинети и канцеларии.   

В течение на експлоатиране на сградата са установени редица пропуски, грешки и 

некачествено изпълнени строително-монтажни работи, водещи до архитектурно и 

конструктивно компрометиране на сградата и нейната непригодност да изпълнява функцията 

си. Сред най-основните проблеми на сградата са неспазването на конструктивния проект, 

довело до провисване на конструктивни елементи; липсата на масивна фасадна стена, 

заменена с многослойно решение на сух монтаж; неадекватно или липсващо полагане на 

покривни изолации са довели до тотално компрометиране на ограждащите финкции на 

покрив и фасада, позволяващи непрестанното навлизане на атмосферни води в сградата. 

Поради тези и ред други причини сградата е станала негодна за обитаване около края на 

2017г. През Април 2018г.  е извършено обстойно конструктивно обследване на сградата от 

инж. Г. Кордов, в което са набелязани подробно пропуските в проектирането и 

строителството, проблемите по сградата и техните вероятни причини, както и предложения 

за решаване на най-сериозните проблеми. Въз основа на това обследване, Задание и на 

Виза за проектиране №388/21.6.2018г от Главен архитект на Община Варна се изготвя 

настоящия проект за основен ремонт и реконструкция, с основна цел да се приведе сградата 
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в експлоатационна годност и да осигури здравословна и сигурна среда за обитаване на 

децата и преподавателите. 

 

  Проектно решение 

Настоящият проект е съобразен с всички нормативни изисквания за проектиране на 

сгради и съоръжения. Проектът дава решение за "Основен ремонт, реконструкция и 

подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 

мр, кв. Аспарухово, гр.Варна " 

По смисъла на Наредба № 4 от 21.05.2001, обхватът и съдържанието на проектната 

документация е във фаза Технически проект. 

 

 Категория по ЗУТ:            III-та. 

 Градоустройствените показатели за имота не се променят! 

 

Предвижда се: 

по част Конструктивна: 

1 . Налагане усилване на стоманобетонови колони- След разкриване на 

стоманобетоновите колони при физкултурния салон, на две от тях се констатира, че 

стреманата са струпани в долния участък вероятно по време на бетониране.Предвид това е 

взето решение колоните да се усилят със стоманен кожух от кота +0.17 до кота +3.47м. 

Усилването става посредством 4 броя L80/80/8mm. и планки /стомана S235JR/. Подробен 

детайл ще бъде предоставен на изпълнителя на строежа.  

2. В процеса на строителство, при изпълняване на детайлът за укрепване на 

стоманобетонните греди, същите се компрометират и се получават нови диагонални 

пукнатини. Поради този факт, следва да бъде променен детайла за усилването, като 

стремената не влизат в гредата, а преминават през плочата. Предвид новия детайл за 

стоманобетонов кожух, следва доливката на гредите над физкултурния салон да се изпълни 

с материал. За по-добро стъпване на стоманобетоновия кожух към фасадната стена скледва 

да се изпълнят нови допълнителни колони К1 и КЗ с размери 25/50см. 

3.Покрив- След оглед на разкритата покривна конструкция и съществуващия борд, се 

установи  че същият е в добро състояние и премахването му може да компрометира 

покривната плоча. Предвид горното следва да се изпълни нов детайл за закрепване на 

металната покривната конструкция към съществуващата плоча. Предвиден е и 

противопожарния зид на покрива, отделящ двете трискатни конструкции. 
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по част Архитектура: 

При опита за „щадящ" демонтаж на фаянсовите плочи в тоалетните по етажите, се 

установява силно компрометиран гипсокартон зад тях, поради факта, че е поставен такъв, 

неподходящ за мокри помещения. Премахването на плочите предизвиква откъртване на 

части от щендерната стена, нарушаващи нейната конструктивна цялост. Допълнително, след 

премахването на плочите, стените на тоалетните нарушават своята геометрия при несилен 

ръчен натиск. Предписанието на проектанта е да се разрушат всички компрометирани стени 

в мокрите помещения и да се изградят нови такива с постоянна конструктивна и геометрична 

устойчивост, както и с подходящия вид гипскартонени плоскости за мокри помещения. 

Фаянсовите плочи също да се подменят, като вида и размера им да се доближават до 

старите. 

Дограмите в стълбищните клетки и при южния вход е необходимо да се демонтират, 

за да се положат новите настилки. Тези при главния вход се демонтират заради установена 

липса на бетонови шайби от двете им страни и необходимостта тези стени да се иззидат, 

след премахване на гипскартона. Опитът с премахването на прозорците в стаите показа, че 

дограмата е с изключително ниско качество като вид и монтаж и не може да бъде върната на 

място. Предвижда се доставка и монтаж на нови такива. 

След премахването на гранитогреса в коридорите се установи изключително неравна 

повърхност, неподходяща за директно полагане на нова настилка с лепило. Необходимо е да 

се изпълни саморазливна замазка за постигане на качествена повърхност. 

С цел сигурното отводняване на подпрозоречните первази пред дограмите по стаи, 

което винаги е слабо място и може да предизвика течове и образуване на мухъл, се 

препоръчва доставка и монтаж на подпрозоречни поли в цвят на дограмите. 

по част ОВК: 

Тръбни разводки. 

При предходно взето е решение за възстановяване на ограждащите елементи на 

сградата съгласно първоначалния проект, при което стените ще бъдат с дебелина по-голяма 

от досегашната, неудобствата от наличието на радиаторите в процеса на изграждането на 

новите фасадни стени бе предложено премахването на всички радиатори по фасадите, 

щадящо изкъртване на подовата замазка и освобождаване на тръбите за подаваща и 

свързваща линия на всеки радиатор, както и след изграждането на новите стени същите 

радиатори да бъдат монтирани отново пред тях. 
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Това предложение е направено с оглед спестяване на средства от подмяна на нови 

тръби и компоненти на отоплителната инсталация. 

При започване на дейности по освобождаване на тръбите се оказва, че същите са с 

нарушена еластичност поради по-нисък клас на качество и работа при високи температури. 

Тръбите се оказват неизползваеми. Предвид предното, не е известно вътрешното 

състоянието и на колекторни кутии и на вертикални щрангове, както и на структурата на 

материалите им. Последното няма как да бъде установено при оглед. 

На база гореописаното Не може да се гарантира качествената експлоатация на 

системата за отопление на обекта нито при подмяна само на   тръби за връзка на радиатори 

с колектони кутии, нито при подмяна и на колекторни кутии, нито вертикални щрангове. 

Решения: 

1.  При възможност се подменя цялата ОВК инсталация по основен проект, но с 

нови компоненти. 

2.  При възможност се изготвя нов ОВК проект, но по схема с вертикални 

щрангове без колекторни кутии. 

-  Избягва се вкопаване на тръбни трасета в подове 

3.  Вариант за подмяна само на тръби с вкопаването им в подови замазки. 

-  Невъзможност за гарантиране на състоянието на колекторни кутии и тръбни 

трасета до тях 

по част ВиК: 

По всички етажи в зоните касаещи сградните ВиК инсталации се установи 

необходимост от добавяне на някои видове СМР- сградни ВиК инсталации. 

Това се налага вследствие на некачествено изпълнени строително-монтажни работи 

по част ВиК. Те обхващат съществуващите сградани ВиК инсталации по санитарните възли. 

Установяването на гореспоменатите некачествено изпълнени строително-монтажни работи 

по част ВиК е възможно само след тяхното разкриване- след започване на работа по тях. 

Установените пропуски, грешки и некачествено изпълнени строително-монтажни работи са 

отстраними. 

За да се приведе сградата в експлоатационна годност и да осигури здравословна и 

сигурна среда за обитаване на децата и преподавателите следва да се извършат 

допълнителни дейности /непредвидени в първоначалният проект/ по част ВиК. 
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по част ЕЛ: 

По време на извършване на ремонтните дейности за изграждане на укрепващата 

конструкция е демонтирана съществуващата гипскартонова конструкция на някои от 

вътрешните стени и са разкрити частично съществуващите електрически инсталации. В 

резултат на това се установи реалното изпълнение на електрическата инсталация, а именно: 

1. Електрическата инсталация на разкритите места е изпълнена с мостов 

проводник, положен директно върху бетонните греди и колони чрез "заковаване" с гвоздеи в 

областта на изолацията между отделните жила (снимки 1-4). При такъв начин на изпълнение 

е възможно нарушаване на изолацията между жилата (фаза, нула и защитен проводник), 

което може да причини късо съединение или утечка и постоянно сработване на 

диференциалнотоковите защити (ДТЗ) в ел. таблата. Този начин на полагане е в нарушение 

на чл. 1699. (1) от Наредба №3 УЕУЕЛ - Едножилни и мостови проводници с пластмасова 

изолация се използват при неподвижни електрически инсталации в монолитни и сглобяеми 

сгради, когато изолацията им е осигурена срещу механични повреди. 

ДТЗ не са монтирани при изпълнението на ел. инсталацията, въпреки че са 

предвидени в одобрения първоначален инвестиционен проект и затова са предвидени за 

монтаж в проекта за ремонт, но заради компрометираната изолация на проводниците, след 

изпълнения на дейностите по преработката на таблата и монтирането на ДТЗ, е възможно 

постоянното им задействане и изключване на захранването на съответния токов кръг. 

 

2. В преградните стени (най-вероятно и в окачените тавани) електрическата 

инсталация е изпълнена също с мостов проводник, положен директно в кухината на стената, 

като в местата на пресичане с металната конструкция, в металните SD профили са 

направени отвори и проводниците преминават директно през тях, без никаква механична 

защита  . На места връзките на магистралите на токовите кръгове към отклоненията за 

контактните и лампените излази са направени директно в стените от гипскартон без да са 

монтирани в разклонителни кутии  . Този начин на изпълнение не отговаря на изискванията 

на чл.1755, ал. 2 от Наредба №3 УЕУЕЛ, според който: "Електрическите инсталации, 

положени в непроходими окачени тавани и прегради (двойни стени), се отнасят към 

скритите инсталации и се изпълняват:в окачени тавани и прегради от негорими материали - 

в изпълнени от негорими материали тръби и кутии, както и с кабели, неразпространяващи 

горенето." 
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3.  В хода на огледа по изискване на проектанта и осъществяващ авторски надзор 

по част "Конструктивна"   беше уточнено че по конструктивни съображения относно 

укрепване на покривната плоча се налага демонтаж на гипофазера таван - покривна плоча. 

Това налага демонтажа и последващ монтаж на всички осветителните тела на етаж 3, което 

не е предвидено по проект. 

4.  На места разкритата съществуваща електрическа инсталация пречи на 

изграждането на укрепващата на стоманобетонова конструкция. 

Констатираното в хода на извършване на строително-монтажните дейности на обекта, 

поради специфичния си характер (тъй като това са "скрити" работи и е невъзможно преди 

демонтажа на гипскартоновата конструкция и разкриването на електрическата инсталация, 

да се определят трасетата и начина на изпълнение на ел.инсталацията), не е отразено при 

огледа на обекта, извършен за изготвянето на проекта, не е отразено в заданието за ремонт 

и съответно не е предвидено в количествено-стойностната сметка при възлагането на 

изпълнението на обекта. 

(2) При изпълнение на поръчката следва да се извърши изпълнение на допълнителни 

строително-монтажни работи на  обект „Основен ремонт, реконструкция и подземно 

застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. 

Аспарухово, гр.Варна по част Конструкции, АС,ВиК,ОВК и ЕЛ, както следва: 

No 

по 

ред 

Наименование на работите 

    

Ед. 

мярка 
количество 

1 2 3 4 

  ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ     

  Ремонтни дейности на кота  +3.47м.     

1 

Кофраж за колона К1, колона К3 от основи до кота 

+3.47м. м2 15,90 

2 

Бетон С20/25 за колона К1, колона К3 от основи до 

кота +3.47м. м3 1,56 

3 Кофраж за греда на кота +3.47м. м2 42,78 

4 Mapegrout Hi-Flow  за греда на кота +3.47м. м3 4,97 

5 

Доставка и полагане армировка В500 -общо до кота 

+3.47м. кг 1 176,00 

6 

Усилване на съществуващи стоманобетонови колони от 

кота +0.17 до кота +3.47м с 4 броя L80/80/8mm. И 

планки /стомана S235JR/ кг 422,00 

7 Mapegrout Hi-Flow  за колона м3 0,03 

8 Ремонтни дейности на кота  +6,99м.     

10 

Кофраж за колона К1, колона К3 от кота +3.47м. до 

кота +6.99м. м2 10,56 
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11 

Бетон С20/25 за колона К1, колона К3 от кота +3.47м. 

до кота +6.99м. м3 1,20 

12 Кофраж за греда на кота +6.99м. м2 21,39 

13 Mapegrout Hi-Flow  за греда на кота +6.99м. м3 4,97 

14 

Доставка и полагане армировка В500 -общо от кота 

+3.47м. до кота +6.99м. кг 1120,00 

  Ремонтни дейности на кота  +10,51м.     

15 

Кофраж за колона К1, колона К3 от кота +6.99м. до 

кота +10.51м. м2 9,81 

16 

Бетон С20/25 за колона К1, колона К3 от кота +6.99м. 

до кота +10.51м. м3 1,11 

17 Кофраж за греда на кота +10.51м. м2 21,39 

18 Mapegrout Hi-Flow  за греда на кота +10.51м. м3 4,97 

19 

Доставка и полагане армировка В500 -общо до кота 

+10.51м. кг 1105,00 

  Ремонтни дейности Покрив     

20 Кофраж за колони м2 14,00 

21 Кофраж за пояси м2 20,00 

22 Бетон С20/25 за колони м3 0,87 

23 Бетон С20/25 за пояси м3 2,00 

24 Доставка и полагане армировка В500  кг 280,00 

25 Промяна на детайл покрив  /стомана S235JR/ кг 550,00 

26 

 АНКЕРИРАНЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА КОНСТРУКЦИЯ 

нов детайл на покрив HILТI HIT-HY 200 см3 2607,46 

  Вътрешни стълби     

27 

Направа на армирна мозайка по стъпала и ст.площадки 

м2 23,70 

28 Стомана S235JR кг 920,60 

  ЧАСТ:АРХИТЕКТУРА     

  Демонтажни и разрушителни работи:     

29 Демонтаж алуминиева дограма м2 85,00 

  Сухо строителство     

30 

Доставка и изграждане на интериорни гипсофазерни  

стени за мокри помещения,включително всички 

профили елементи и шпакловка м2 40,00 

  подови замазки     

31 

Саморазливна замазка за изравняване на нива 1,2 и 3 

етаж 

м2 1280,00 

  Настилки и облицовки:     

32 

Доставка и лепене на фаянсови плочи на стени ,вкл. 

Лепило и фуга 

м2 48,00 

  Дограма:     

33 Доставка и монтаж алуминиева дограма м2 85,00 

34 Доставка и монтаж на подпрозоречни поли м 160,00 

35 

Д-ка и монтаж на минерална вата в щендерни стени от 

гипсокартон на 1ви, 2ри и 3ти етаж 

м2 620,00 

  ЧАСТ: ВИК     

  Демонтаж гипсокартон м2 15,00 
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36 Затапване и изпитване водопроводна инсталация м 22,00 

37 Демонтаж и преработка водопроводна разводка м 31,00 

38 
Доставка и монтаж водопроводно инсталация  ППР 

тръба ø20, вкл. укрепване 
м, 

9,00 

39 
Доставка и монтаж  водопроводно инсталация ППР 

тръба ø25, вкл. укрепване 
м, 

6,00 

40 
Доставка и монтаж ППР коляно стенно за гипсокартон 

ø20-1/2" 

бр. 18,00 

41 
Доставка и монтаж топлоизолация K-flex пеношлаух за 

ø20  
м, 

9,00 

42 
Доставка и монтаж топлоизолация K-flex пеношлаух за 

ø25  
м, 

6,00 

43 Демонтаж и преработка ВКК ø110 м 12,00 

44 
Доставка и монтаж РVС компенсационна муфа  ø110 бр. 4,00 

45 Доставка и монтаж тръби РVС ø110 м, 4,00 

46 Къртене подова настилка и демонтаж подов сифон 
бр. 5,00 

47 
Демонтаж, монтаж и укрепване на канализационна 

разводкка ø50 
м 

8,00 

48 Доставка и монтаж тръби РVС ø50, вкл. фас. части  м, 
4,00 

49 Доставка и монтаж подов сифон рогов ø50 бр. 5,00 

50 Замонолитване подов сифон бр. 5,00 

51 
Ревизиране и почистване вертикални клонове на 

канализация 

м 12,00 

  ет. 2     

  Демонтаж гипсокартон м2 15,00 

52 Затапване и изпитване водопроводна инсталация м 22,00 

53 Демонтаж и преработка водопроводна разводка м 31,00 

54 
Доставка и монтаж  водопроводно инсталация ППР 

тръба ø20, вкл. укрепване 
м, 

9,00 

55 
Доставка и монтаж  водопроводно инсталация ППР 

тръба ø25, вкл. укрепване 
м, 

6,00 

56 
Доставка и монтаж ППР коляно стенно за гипсокартон 

ø20-1/2" 

бр. 18,00 

57 
Доставка и монтаж топлоизолация K-flex пеношлаух за 

ø20  
м, 

9,00 

58 
Доставка и монтаж топлоизолация K-flex пеношлаух за 

ø25  
м, 

6,00 

59 Демонтаж и преработка ВКК ø110 м 12,00 

60 
Доставка и монтаж РVС компенсационна муфа  ø110 бр. 4,00 

61 Доставка и монтаж тръби РVС ø110 м, 4,00 

62 Къртене подова настилка и демонтаж подов сифон 
бр. 5,00 

63 
Демонтаж, монтаж и укрепване на канализационна 

разводкка ø50 
м 

8,00 
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64 Доставка и монтаж тръби РVС ø50, вкл. фас. части  м, 
4,00 

65 Доставка и монтаж подов сифон рогов ø50 бр. 5,00 

66 Замонолитване подов сифон бр. 5,00 

67 
Ревизиране и почистване вертикални клонове на 

канализация 

м 12,00 

  ет. 3     

  Демонтаж гипсокартон м2 15,00 

68 Затапване и изпитване водопроводна инсталация м 22,00 

69 Демонтаж и преработка водопроводна разводка м 31,00 

70 
Доставка и монтаж  водопроводно инсталация ППР 

тръба ø20, вкл. укрепване 
м, 

9,00 

71 
Доставка и монтаж  водопроводно инсталация ППР 

тръба ø25, вкл. укрепване 
м, 

6,00 

72 
Доставка и монтаж ППР коляно стенно за гипсокартон 

ø20-1/2" 

бр. 18,00 

73 
Доставка и монтаж топлоизолация K-flex пеношлаух за 

ø20  
м, 

9,00 

74 
Доставка и монтаж топлоизолация K-flex пеношлаух за 

ø25  
м, 

6,00 

75 Демонтаж и преработка ВКК ø110 м 12,00 

76 
Доставка и монтаж РVС компенсационна муфа  ø110 бр. 4,00 

77 Доставка и монтаж тръби РVС ø110 м, 4,00 

78 Къртене подова настилка и демонтаж подов сифон 
бр. 5,00 

79 
Демонтаж, монтаж и укрепване на канализационна 

разводкка ø50 
м 

8,00 

80 Доставка и монтаж тръби РVС ø50, вкл. фас. части  м, 
4,00 

81 Доставка и монтаж подов сифон рогов ø50 бр. 5,00 

82 Замонолитване подов сифон бр. 5,00 

83 
Ревизиране и почистване вертикални клонове на 

канализация 

м 12,00 

  СУТЕРЕН     

84 Демонтаж гипсокартон м2 5,00 

85 Демонтаж и преработка ВКК ø110 м 12,00 

86 
Ревизиране и почистване хоризонтална вкопана 

канализация -включително РШ 

мсм 

1,00 

87 Преместване водомерно положение за бар бр. 1,00 

  КУХНЯ И СТОЛОВА     

88 Ревизиране ВиК инсталация   бр. 1,00 

89 Ръчен пренос на строителни отпадъци м3 7,22 

90 
Механизирано натоварване и транспорт до депо на 

строителни отпадъци до 20 км  РУСО с. Въглен 

м3/км 

144,40 
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91 

Депониране на строителни отпадъци   /сметище, 

разтоварване и всички свързани с това разходи 

включително такса депониране такса депо РУСО                                  

с. Въглен 

т 

10,03 

  ЧАСТ: ЕЛЕКТРО     

92 
Доставка и изтегляне на кабел за камери (ШВПЛ 

2х0.75мм2 + FTP 4х0.25мм2 cat.5) 
м 470,00 

93 
Доставка и изтегляне на пожароизвестителен кабел J-

Y(L)Y 2х1.5мм2 в канал 
м 890,00 

94 Доставка и изтегляне на озвучителен кабел ТЧП  м 438,00 

95 
Доставка и изтегляне на звънчев кабел ШВПЛ 

2х0.75мм2 
м 240,00 

96 Доставка и изтегляне на кабел UTP м 437,40 

97 Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф18 м 2 475,00 

98 Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф23 м 470,00 

99 
Доставка и монтаж на разклонителна кутия за 

гипскартон 
бр 64,00 

100 
Доставка и полагане на кабел за алармени системи 

6х0.22мм 
м 540,00 

101 
Доставка и монтаж на лампа луминисцентна 2х36 W, 

IP21 
бр 59,00 

102 
Доставка и монтаж на лампа луминисцентна 4х18 W, 

IP21 
бр 414,00 

103 Доставка на лампа луминисцентна 2х18 W бр 18,00 

104 Монтаж на лампа луминисцентна 2х18 W бр 18,00 

        

  ОВК     

105 Доставка и монтаж на тръба за отопление PEX Al 16x2 м.л. 2350 

106 
Доставка и монтаж на Стоманена тръба за отопление 
1/2", вкл. топлоизолация δ=13 мм., колена, преходи и 
тройници 

м.л. 14 

107 
Доставка и монтаж на Стоманена тръба за отопление 
3/4", вкл. топлоизолация δ=13 мм., колена, преходи и 
тройници 

м.л. 60 

108 Доставка  на Стоманена тръба за отопление 1" /ф32/ м.л. 58 

109 
Доставка и монтаж на Стоманена тръба за отопление 1 
1/4", вкл. топлоизолация δ=13 мм., колена, преходи и 
тройници 

м.л. 20 

110 
Доставка и монтаж на Стоманена тръба за отопление 1 
1/2", вкл. топлоизолация δ=13 мм., колена, преходи и 
тройници 

м.л. 57 

111 
Доставка и монтаж на Стоманена тръба за отопление 2", 
вкл. топлоизолация δ=13 мм., колена, преходи и 
тройници 

м.л. 47 
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112 
Доставка и монтаж на Стоманена тръба за отопление 
Ф63.5, вкл. топлоизолация δ=13 мм., колена, преходи и 
тройници 

м.л. 4 

113 
Доставка и монтаж на Стоманена тръба за отопление 
Ф70, вкл. топлоизолация δ=13 мм., колена, преходи и 
тройници 

м.л. 14 

  
Количества необходими за монтаж на стари 
радиатори 

    

114 Адаптор съединителен ф16/ф16 бр 106 

115 Подови стойки за алум.радиотори бр 106 

116 Радиаторен вентил 1/2" ф16 с адаптор бр 106 

117 
Монтаж радиаторен вентил по съществуващи 
алум.радитори бр 

53 

 

2.2. Изпълнението включва следните дейности, които са свързани с изграждане на 

обекта и представляват условие, следствие или допълнение към тях 

1. Изпълнение на СМР съгласно Технически проект, предписанията и заповедите в 

Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР. 

2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на 

инвестиционния проект строителни продукти; 

3. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането 

им в Строежа; 

4. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително 

проектиране; 

5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;  

6. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа; 

7. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация; 

8. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането 

му в експлоатация; 

9. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора 

за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. 

  

 

3  НОРМАТИВНА БАЗА  

При изпълнение на договорите трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на 

следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен): 

o Наредба N7 за “Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони” ; 
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o Закон за обществените поръчки; 

o Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки; 

o Закон за устройство на територията; 

o Закон за кадастъра и имотния регистър; 

o Закон за енергийната ефективност; 

o Закон за техническите изисквания към продуктите; 

o Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

o Закон за пътищата; 

o Закон за движението по пътищата; 

o Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата; 

o Закон за опазване на околната среда; 

o Закон за биологичното разнообразие; 

o Закон за защитените територии; 

o Закон за културното наследство; 

o Закон за управление на отпадъците; 

o Закон за устройството на черноморското крайбрежие; 

o Наредба № 1/2001 г. за организиране на движението по пътищата; 

o Наредба № 2/2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка; 

o Наредба № 18/2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци; 

o Наредба № 3/2010 г. за временната организация на движението и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците; 

o Наредба 17/2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали; 

o Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-

транспортните системи на урбанизираните територии; 

o Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 

хората с увреждания; 

o Наредба № 9/2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

при експлоатация и поддържане на ВиК системи; 

o Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни 

конструкции, последно изменена 11.06.1999 г.; 

o Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции от 1999 г.; 

o Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения от 1988 г.; 

o Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите от 1985 г.; 

o Правила и норми за проектиране на улични настилки от 1970 г.; 
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o Инструкция за оразмеряване на бетонни пътни настилки от 1979 г.; 

o Техническите спецификации за строителство и ремонт на автомагистрали и пътища I, 

II и III клас на МРР Агенция „Пътна инфраструктура“, одобрени през 2014 г.; 

o Наредба № 2/2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 

системи; 

o Наредба № РД-02-20-8/2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи; 

o Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми при 

осигуряване на безопасност при пожар; 

o Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии; 

o Наредба № 3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане 

на електро-монтажните работи; 

o Наредба № 35/30.11.12 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и 

въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им 

инфраструктура; 

o Наредба № 8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на техническите 

проводи и съоръжения в населени места; 

o Наредба № 5/23.07.2009 г. за реда и начина за определяне на размера, 

разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните 

съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура; 

o Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали /ДВ бр.89 от 2012 г.; 

o Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община 

Варна; 

o Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

o Наредба 1/30.07.2003 г. за номенклатурата и видовете строежи; 

o Наредба 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти; 

o Наредба 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

o Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите., последно обновена 

12.12. 2014 г.; 
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o Регламент (ЕС) № 305/2011 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2011 

година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 

продукти 

o Други действащи нормативни актове, съгласно публикуван Списък на МРРБ на 

действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, 

геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството, 

имащи отношение към предмета на поръчката. 

 

4  МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

4.1. Място на изпълнение на поръчката: Начално училище „Васил Левски“, гр. 

Варна,    ул. "Места" № 27, гр. Варна 

 

4.2. Срок на договора е до 31.07.2020г. 

4.3. Срокът за изпълнение е до 30.04.2020г., считано от датата на подписване на 

договора. 

  

 

5 .ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 

При изготвянето на ценовите предложения, участниците следва да оферират крайна 

цена като сумата не следва да надвишава прогнозните стойности по проекта, а именно: 

Обща планирана стойност на поръчката: до 235 770,66 лв. без ДДС. 

 

6 ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

6.1 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

Участниците в настоящата процедура следва да имат предвид следното: 

- Въвеждането в експлоатация на обектите ще се проведе в съответствие с 

изискванията на чл. 177 от ЗУТ и категориите на обектите, определени в Разрешенията за 

строеж и съобразно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.  

- Въвеждането на обектите в експлоатация става след представяне на окончателен 

доклад по чл. 168 ал. 6 от ЗУТ и всички придружаващи го документи.  

- За всички обекти ще бъде възложено упражняване на строителен надзор по време на 

строителството по смисъла на чл. 168 от ЗУТ. 
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6.2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

За успешната реализация на обектите следва да се спазят следните условия: 

1. Участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със 

специфичните условия за изпълнение на поръчката и техническия проект: 

 подробно проучване на предоставената за целите на тръжната процедура проектна 

документация. 

 подробно проучване „на място" на предвидените за рехабилитация зони и участъци, и 

на приложените количества и технологии за изпълнение и на тяхното съответствие с 

нормативните изисквания. 

2. Участниците да са извършили допълнителни проучвания с оглед установяване на 

реалната ситуация и условия за строителна дейност - подземен кадастър, налична 

инфраструктура, и др. 

3. Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на Договора, в 

съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите 

отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и 

изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на 

Строителния надзор, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на 

работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта, при 

спазване на екологичните мерки към договора. 

4. Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР в пълно 

съответствие с разпоредбите на ЗУТ, при участие и взаимодействие с всички необходими и 

изисквани от разпоредбите, участници - Строителен надзор, Авторски надзор, Възложител и 

експерти от управлението на проекта към Възложителя. 

5. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на 

строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно 

Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти). 

6. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се 

коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове са съгласно 

Техническото предложение и договора. 

7. Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя. 

Същите ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и 

ще правят рекламации за некачествено свършените работи. Изготвят се необходимите 

актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството за действително извършените СМР. 
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8. Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват 

съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя, неразделна част от офертата 

по проведената обществена поръчка. 

9. Да се изпълнят изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително и за хората с уврежданията. 

10. Извършените СМР да бъдат в съответствие с БДС, при спазване на действащите 

нормативни актове. 

11. Да се опазват геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно 

премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на 

знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и 

определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак. 

12. Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни 

проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи. 

13. При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите 

да се възстановят преди предаване на обекта. 

14. Да се изградят временни постройки във връзка с организацията и механизацията по 

време на строителството/ чл. 54 от ЗУТ/, съгласно ПБЗ. 

15. Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички 

организационни форми от управлението на проекта за целия период, като изпълнява 

приетите законосъобразни и в съответствие с договора общо приети задачи и срокове за 

тяхното изпълнение. 

16. Изпълнителят е длъжен да спазва всички действащи национални стандарти и 

признати национални технически спецификации, касаещи предмета на поръчката. 

17. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите 

указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване. 

18. При констатирани несъответствия между инвестиционният проект, документацията за 

участие, Техническата спецификация и Нормативната база да се търси представител на 

Авторския надзор и на Възложителя. 

6.3 ИЗИСКВАНИЯ ЗА СРОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Предвиденото времетраене за изпълнение на обекта да е определено така, че да се 

осигурят достатъчно на брой дни с подходящи климатични условия за качественото 

изпълнение на работите. Поръчката обхваща изпълнение на СМР в специфични обекти с 

широк обществен достъп, поради което се налагат специални изисквания към графика за 

изпълнение на работите.  
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6.4 ПРИЕМАНЕ, РАЗПЛАЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР 

Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя и от 

Строителния Надзор. Изпълнителят изготвя необходимите актове и протоколи съгласно 

Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за 

действително извършените СМР. 

Изпълнителят е длъжен да спазва всички необходими условия за оформяне на 

документите за изплащане на извършените и претендирани СМР при спазване на указанията 

на Възложителя относно комплектацията и документовата обоснованост и комплектованост 

на исканията, както и на стандартните процедури от взаимодействието със строителния 

надзор, финансовите планове и други договорни условия. 

Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол 

за изпълнени видове СМР и РСМР, в съответствие с договорените условия. 

След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема от 

комисия с представители на Изпълнителя като се съставя двустранно подписан приемателен 

протокол. 

Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и 

нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. 

При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или 

некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като 

приведе обекта в годни за експлоатация и в съответствие с допустимите отклонения на 

ПИПСМР условия и състояние. Гаранционните срокове са съгласно Техническото 

предложение и договора . 

Възложителят, чрез свои представители ще осъществяват непрекъснат контрол по 

време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено 

свършените работи. 

Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности със Строителния Надзор и 

с Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните на 

изпълнение на проектните СМР. 

6.5 АВТОРСКИЯТ НАДЗОР  

По Проекта ще бъде осъществяван от Проектантските екипи, изготвили техническата 

документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени 

от тях правоспособни лица съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. 

за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се 

съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на 

параметрите на работните проекти, както и да дава указания по време на изпълнението, 
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както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на 

проектите. 

6.6 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

Технически и качествен контрол на обектите ще се упражнява от избран чрез 

съответната процедура Строителен надзор, притежаващ лиценз от МРРБ за категорията на 

съответния обект. Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, 

посочени в техническите проекти, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните 

работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на 

приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок.  

При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират 

своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-

кратък срок.  

6.7 ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

За цялостното изпълнение на проекта Изпълнителят е необходимо да създава и 

поддържа актуална екзекутивна документация - чертежи, допълнителни изчисления, и др.  

Процедурите по създаване, одобрение, съхраняване и архивиране следва да се 

координират със Строителния Надзор и управлението на проекта от страна на Възложителя. 

В процеса на работа всяка промяна на инвестиционния проект задължително трябва да 

бъде предварително отразена в дневника на обекта и съгласувана най-малко от 

представител на Авторския надзор, Техническия Ръководител на обекта от страна на 

Изпълнителя и от представител на Строителният надзор с необходимата според случая 

квалификация.  

При подготовка за предаване на обекта, респективно някой участък или подобект, 

Изпълнителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на 

основата на проектната документация, записите в дневника на обекта, изработените 

допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях 

промени при изпълнение на СМР. При комплектоване на екзекутивната документация, на нея 

ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях.  

На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат 

промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение 

подпечатани с печат „Важи за екзекутив“. 

Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в 

строителния процес според нормативните изисквания.  
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Изпълнителят ще се съобразява с указанията на Строителния надзор относно 

идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през 

цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация. 

Екзекутивната документация се предава в 5 (пет) броя хартиени копия и CD, съгласно 

изискванията на Възложителя. 

6.8 СТРОИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими 

документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на 

проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на 

работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни 

изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, 

счетоводството и контрола и др.   

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно 

нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя по 

отношение на създаването на необходимите документи, годни за верификация от 

съответните органи, както и да изпълняват всички указания за привеждане и окомплектовка 

на всички документи. 

Документацията ще бъде текущо завеждана в описи по видове, според деловодната 

система на Изпълнителя, така че всеки документ да може да бъде лесно намерен и 

идентифициран като тема и взаимовръзка с други документи. Възложителят чрез посочени 

от него лица ще извършва периодичен контрол по документацията и ще издава 

задължителни указания, съобразени и с правилата за документиране на дейностите. 

След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на 

Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се 

съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на 

Възложителя.  

Изпълнителят е длъжен, съвместно със строителния надзор, да създава текуща 

информация за ежедневните условия за реализиране на проекта - температура, влажност и 

валежи, наличност на работна ръка и механизация, наличност на техническо ръководство. 

Изпълнителят е длъжен да организира и извърши разработване и одобряване на 

вътрешни графици и документи по организацията на изпълнение, съгласуването им с 

отговорните инстанции до получаване на правата за извършване на дейността, както и на 

условията на институциите. 

Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с метеорологичните 

условия технологичните изисквания и спецификата на строителния обект. 
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6.9 АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО: 

Изпълнителя е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно 

Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, за съответната категория строеж. 

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при 

подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия.  

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните 

изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на 

подготовката и провеждането на приемателния процес. 

6.10 СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

Изпълнителят е длъжен да осигурява достъп и информация по всяко време на 

оправомощени лица и длъжности, като: 

 Представители на строителния надзор; 

 Представители на Възложителя или на упълномощени по силата на договор 

длъжностни лица; 

 Представители на ръководните органи на управлението на изпълнението на обекта; 

 Представители на контролни органи по силата на официални разпоредби; 

 Представители на проверяващи или одитиращи органи и институции; 

 Да предоставя информация за медии след официално съгласуване с Възложителя. 

Да съдейства на оправомощените лица за набиране, документиране, архивиране и 

комплектоване на всички необходими документи на Възложителя за своевременното 

финансиране, верифициране и одитиране на проекта. 

6.11 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да 

осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и 

Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително 

ремонтните работи. 

Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и 

здраве (ПБЗ) – приложение към Договора, както и при необходимост да го доразработи и 

съгласува със съответните органи. 

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за 

живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не 

допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци. 

Обектът да бъде ограден с временна ограда съгласно ПБЗ до приключване на СМР.  
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Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да 

бъде сигнализиран с табели Ограничаващи достъпа на МПС и указващи (ако има такива) 

опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени. 

Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат 

встъпителен инструктаж. 

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни 

проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на: 

- наличие на длъжностно лице по безопасност и здраве и план по безопасност на 

обекта 

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно 

действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за 

безопасна работа; 

- наличие на обекта  на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др. 

- организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни 

съоръжения, огради; 

- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна 

точка на безопасна експлоатация; 

- Поставяне на необходимите пътни знаци и табели, указващи опасностите и 

обособяващи зоната на работното поле. 

При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени.  

По време на строителството да се спазват изискванията на чл. 74 от ЗУТ. Всички по-

дълбоки изкопи (ако има такива), особено при наличие на подземни води и при слаби и 

ронливи почви е необходимо да бъдат укрепени. При извършване на изкопни работи е 

необходимо предварително да се уточнят местата на подземните проводи. 

Длъжностното лице по безопасност и здраве и техническият ръководител трябва да 

наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за 

съгласуване на по-нататъшни действия с представител на Авторския надзор. 

На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и 

извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, 

одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната 

Политика и Министерство на Здравеопазването. 

6.12 ТРУДОВА И ЗДРАВНА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна 

безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект са 

задължение на Изпълнителя. 
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 Изпълнителят трябва да представи план за безопасност и здраве на Консултанта за 

одобрение преди започването на каквито и да било действия на строителната площадка.  

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като 

ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. 

Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на Наредба 

№ 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи. При използване на машини и 

съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се 

допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички 

движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. 

Електрическите машини трябва да бъдат заземени.  

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на 

скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на 

работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка. 

Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски, ако се изискват такива.  

6.13 ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 

Изпълнителят трябва да съобразява всички СМР с изискванията на Наредба 16/ 

27.03.2001 г. за организация на движението по време на строителството. 

Изпълнителят трябва да спазва стриктно Проекта за временна организация и 

безопасност на движението по време на строителството – приложение към Договора, както и 

при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните органи. 

Изпълнителят трябва да спазва стриктно Проекта за маркировка и сигнализация при 

експлоатацията – приложение към Договора, както и при необходимост да го доразработи и 

съгласува със съответните органи. 

Изпълнителят ще осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, 

огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки /които 

следва да ги има в наличност и за които не се дължи заплащането им/, които са необходими 

при изпълнение на СМР, с цел осигуряване на безопасност на всички хора имащи достъп до 

обекта (както работниците на изпълнителя така и живущите в сградата). 

Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от съответните органи и Инвеститора на 

място преди започването на каквато и да е строителна работа.  

Изпълнителят ще изгради временни обиколни пътища, там където работите пречат на 

съществуващите обществени или частни, или други пътища, които дават достъп до частна 

или обществена собственост 
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Временните отклонения ще бъдат осигурени следвайки същите процедури както е 

уточнено горе за пътната и обществена безопасност. 

Когато пътищата са използвани за строителен трафик, каквато и да е предизвикана 

щета ще бъде незабавно поправена за сметка на Изпълнителя. 

6.14 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Освен предвидените в Проекта, от Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не 

уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето дървесни видове, като за целта 

представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и 

на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03). 

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на 

строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи 

съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Изпълнителят следва да спазва 

поставените изисквания в приложените към документацията становища на РИОСВ Варна.  

6.15 ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ИЗКОПАНА ПРЪСТ 

Изпълнителят трябва  своевременно да отстранява и премахва от района на работните 

площадки всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по рядко от веднъж 

седмично. 

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва 

да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата 

и в имотите на съседните собственици.  

Изкопаните земни маси и Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени на депа/терени за 

регламентирано приемане на изкопани земни маси и строителни отпадъци.  

В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на 

отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се 

изисква съгласно настоящото, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани 

и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и 

тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, 

или ще бъдат дължими от Изпълнителя.  

Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са 

съгласувани с изискванията на Община Варна. 

6.16 УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012г., обн. ДВ бр.89 от 

13.11.2012г., в сила от 13.11.2012г. при стартиране на строително – монтажните работи 
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Възложителят ще предостави на Изпълнителя план за управление на строителните отпадъци 

(ПУСО). 

Влагането на рециклирани строителни материали и/или третирани строителни отпадъци 

за материално оползотворяване в обратни насипи ще се извършва съгласно чл. 13 от 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали и при спазване на сроковете по Приложение №10 от Наредбата.  

Контролът по изпълнение на ПУСО ще се осъществява от определено от Възложителя 

отговорно лице. За целите на отчитането на изпълнението на ПУСО, изпълнителят 

предоставя на Възложителя копия от първични счетоводни документи и други документи за 

приемане на отпадъци, рециклиране, предаване на съоръжения за обезвреждане, копия от 

първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и/или продукти от 

оползотворени СО, документи за съответствие, доказващи влагането на продукти от 

оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи. 

6.17 ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. 

ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ 

Изпълнителят е длъжен, за своя сметка, да изгради всички временни съоръжения като 

премествания, скелета, пътни връзки с пътищата в района, подходи, рампи и др., 

необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното 

отстраняване след приключване на Работата.  

Ако е приложимо, той е длъжен да осигури временни връзки с водопроводи, 

електропроводи, канализации и др. за своя сметка и отговорност. 

Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с 

изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички действащи 

нормативи и правилници. 

Площта на временните пътни връзки след приключване на строителството трябва да 

бъде рекултивирана и възстановена в първоначалния й вид или така, както е предвидено в 

Проекта, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени. Всички 

разходи и отговорности са на Изпълнителя. 

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, 

Изпълнителят ще ги премести и ще възстанови площадката в първоначалното и състояние 

или така, както е предвидено в Проекта. Всички разходи и отговорности са на Изпълнителя. 

Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за питейни нужди, 

за нуждите на строителството, санитарните възли, полевите офиси, вода за промиване на 

тръбопроводите и за проби. 
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Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира, поддържа и поеме всички 

разходи за цялата система, нужна за ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и 

извършването на проби. Всички дейности на Изпълнителя трябва да са координирани с 

"Енерго про". 

Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни станции, то тези 

станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда. 

Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и 

умивалници за нуждите на своите служители и работници. Съоръженията трябва да са на 

подходящи места и да бъдат скрити от обществени погледи. Съоръженията трябва да се 

поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква. 

6.18 СТРОИТЕЛНА ОГРАДА, ЗОНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГУМИТЕ, ТАБЕЛА 

Изпълнителят е задължен в съответствие с одобрените проекти, действащото 

законодателство и изискванията на Възложителя да монтира и поддържа строителна ограда 

около обектите. 

Изпълнителят ще осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, 

огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са 

необходими при изпълнение на СМР, с цел осигуряване на безопасност на всички хора 

имащи достъп до обекта (както работниците на изпълнителя така и живущите в градата). 

Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Инвеститора на място преди 

започването на каквато и да е строителна работа. 

Изпълнителят е задължен в съответствие с одобрените проекти, действащото 

законодателство и изискванията на Възложителя да осигури съоръжения за измиване на 

гумите на влизащите и излизащите автомобили. 

Изпълнителят ще осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните 

условия отличителни табели на входовете на обектите или на друго място, одобрено от 

Инвеститора. Табелата трябва да е на български. Табелите и информацията върху тях трябва 

да бъде одобрена от Възложителя преди нейното изпълнение и монтиране.  

6.19 МЕХАНИЗАЦИЯ 

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите основни, специфични или временни 

механизация и оборудване, необходими за изпълнението на всички работите предмет на 

Договора, така че да бъдат годни за  въвеждане в експлоатация. 

6.20 ОХРАНА 

Изпълнителят е длъжен да осигури непрекъснатата охрана и обезопасяване на 

площадките, на които работи, както и на временните площадки и складове, за своя сметка и 

на своя отговорност. 
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7  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И ОБОРУДВАНЕТО ЗА ВЛАГАНЕ 

Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации: 

 български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или 

 европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или 

 признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не 

съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2. 

8  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР  

Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) е на основание разработен и 

одобрен Инвестиционен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към 

настоящия момент в Република България закони, правилници и нормативи, касаещи 

изпълнението на обекти и работи от такъв характер. 

Заложените по-долу изисквания за изпълнение на СМР са минимални. Изпълнителят 

следва да спазва всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и 

хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика 

при изпълнението на видовете СМР, предмет на поръчката.  

Отсъствието на дадена информация, критерий или друго в настоящето задание не 

освобождава Изпълнителя от отговорността да изпълни работите съгласно всички действащи 

нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти 

и др., както и да спазва добрата инженерна практика. 

В случай, че Изпълнителят ще използва нови и неприлагани в страната строителни и 

други технологии, към Техническото предложение следва да се приложи раздел, съдържащ 

пълни описания на видовите дейности, както и документи, удостоверяващи разрешителния 

режим за изпълнението им на територията на Република България. 

В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за 

изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, 

инструкциите на производителя на оборудването и материалите (където е приложимо) и 

стандартите, обичайни за бранша. 

При необходимост, Строителният надзор и/или представител на Авторския надзор 

и/или Възложителя ще дават указания относно правилата за изпълнение и приемане на 

работите. 

По време на строителството за всички основни, както и за нови и неприлагани в 

страната строителни и други технологии и работи да се изработи Методология на 

строителството, подлежаща на съгласуване с Възложителя, съдържаща пълни строително-

технологични решения, информация за влаганите материали, контрол на качеството, ПБЗ, 

опазване на околната среда и др. 
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Изпълнителят следва да изготви План за Изпитвания и Тествания (ПИТ), който да 

съгласува с Възложителя. 

Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на 

всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни 

документи. 

Полагането и монтирането на всички материали и оборудване да става по 

предписанията и условията на съответните производители и проектни детайли. При 

специфични случаи да се търси съдействие от представител на Авторския надзор. 

Изпълнителят да приложи всички дейности и детайли предложени в Проекта. При 

невъзможност или след разкриване по време на демонтажните работи, да се предостави 

методология на изпълнението за съгласуване от представител на Авторския надзор и 

Възложителя. Същата да бъде придружена от необходимата проектна документация и 

спецификация на предложените материали. 

При полагане на елементи от техническата инфраструктура да се следва както 

Проекта, така и Наредба 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и 

съоръжения в населени места. 

Да се опазват от повреди и да се възстановяват всички повредени и/или демонтирани 

съществуващи подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени 

площи. 

В случай на нарушени или прекъсване на трасета на подземна комуникация, 

неприсъстващи в изходната информация предоставена от експлоатационните дружества, да 

се информира и търси съдействие от Възложителя и съответното експлоатационно 

дружество. 

При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите 

да се възстановят преди предаване на обекта. 

Да се опазват геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно 

премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на 

знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и 

определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак. 

При изпълнение на улично осветление, антипаркинг елементи и друго фиксирано 

обзавеждане по дължината на маршрути за достъпна среда да се спазва минимална светла 

ширина на пътеката съгласно Наредба 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 

хората с увреждания. 
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След изпълнение на вертикалната планировка и при констатирана денивелация над 0.4 

м да се монтира парапет по нормативни изисквания съгласуван с представител на Авторския 

надзор и Възложителя. 

Да се изпълнят изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 

включително и за хората с уврежданията. 

Да не мерят размери от чертежа! Aко липсват такива да се потърси представител на 

Авторския надзор. 

При възникване на въпроси или необходимост от допълнителна графична информация 

да се търси представител на Авторския надзор. 

Да се разглеждат чертежите на всички специалности. При констатирани несъответствия 

да се търси представител на Авторския надзор. 

9  ТЕХНИЧЕСКИ УТОЧНЕНИЯ 

Във всички членове на Техническата спецификация да се приема, че нейното 

съдържание важи за материята, обект на обсъждане, когато не е в противоречие с 

действащи нормативни актове. В противен случай, трябва да се прилагат винаги 

действащите законови разпоредби. 

Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от Договора 

за изпълнение на СМР, Техническото задание и Проекта. 

Всяка част на Техническата спецификация следва да бъде четена като допълнение и 

улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това е 

целесъобразно. 

При констатирани несъответствия между Проекта, Техническото задание, Техническата 

спецификация и нормативната база да се да се търси представител на Авторския надзор. 

В случай, че в спецификациите и останалите документи по договора са изпуснати 

подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и 

противоречащи си инструкции, да се търси представител на Възложителя, Строителния 

надзор и Авторския надзор, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия. 

Прието и съгласувано е дейността да бъде извършвана и доведена до край според истинския 

дух, значение и цели на документацията по договора. 

9.1 СЪКРАЩЕНИЯ 

Където са използвани съкращения в Техническата спецификация, те да бъдат 

тълкувани както следва: 

EN - Европейски норми; 

ISO - Международна организация по стандартизация; 
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БДС - Български държавен стандарт; 

mm – милиметри; 

mm2 - квадратни милиметри; 

m- метри; 

m2- квадратни метри; 

m3- кубични метри; 

cm- сантиметри; 

сm2- квадратни сантиметри; 

сm3- кубични сантиметри; 

ºС - градуси по Целзий; 

СМР - строително-монтажни работи; 

Договор - Договора за строителство между Възложителя и Строителя/Изпълнителя по 

смисъла на ЗУТ; 

Спецификация - настоящата Техническа спецификация; 

Материали - материали и строителни продукти. 

9.2 СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТАНДАРТИ И НОРМИ 

Ако в Договора или в Приложението с индивидуалните предписания за конкретен обект 

има поставено условие доставените изделия и материали, извършената работа и 

изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да бъде 

прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че няма 

друго специално указание. 

9.3 МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

За всички основни, както и за нови и неприлагани в страната строителни и други 

технологии и работи да се изработи Методология на строителството, подлежаща на 

съгласуване с Възложителя, съдържаща пълни строително-технологични решения, 

информация за влаганите материали, контрол на качеството, ПБЗ, опазване на околната 

среда и др. 

9.4 ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Изпълнителят трябва своевременно, в процеса на работа, да съставя и/или подписва 

цялата необходима строителна и екзекутивна документация, да съставя и/или подписва 

всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството, да съставя и/или подписва всички документи 

необходими за изплащане на извършените и претендирани СМР, както и всички други 

документи съгласно Договора. 

mailto:nu_levski@abv.bg
http://www.nulevski.com/


               ВАРНА 9000 

 ул. Места 27 

 тел. /  факс 052 370 693 

 e-mail: nu_levski@abv.bg 

 web:   www.nulevski.com 

                                   

  

Страница 32 от 34 

 

9.5 ПРОЕКТИ 

Всички изменения и допълнения на съществуващите проекти, както и всички други 

работни проекти, изготвени от Изпълнителя по време на строителството на обекта, трябва да 

съответстват на действащата в момента нормативна уредба. 

9.5.1 Декларация за експлоатационни показатели и гаранции 

За всички материали и оборудване трябва да се представи: Декларация за 

експлоатационните показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския 

Парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за 

предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на 

Съвета, а за продуктите които не са обхванати или не се обхванат напълно от хармонизиран 

стандарт, е необходимо да се предвиди европейска техническа оценка доказваща, 

съществените характеристики на строителния продукт съгласно съответните хармонизирани 

технически спецификации, както и подробна спецификация и информация за 

дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло и, когато спецификата на 

продукта / оборудването го изисква, Протокол за изпитване или Друг документ, доказващ, 

че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и 

оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт 

като цяло. 

Всички сертификати следва да са издадени от акредитирани лица за сертификация на 

системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, 

получили разрешение по глава пета от Регламент (ЕС) 305 / 2001 г. Горепосочените 

документи се представят заверени, преведени на български език.  

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на 

Изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в съответствие с 

определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и 

трябва да бъде внимателно съхранявани до влагането им в работите. 

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите ще 

бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с 

наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива. 

Гаранциите за изпълнение на изпълнените СМР работи започват да текат от датата на 

въвеждане на обекта в експлоатация, ако изрично не е специфицирано друго. 

9.5.2 Каталози и препоръки на производителите 

Каталозите, инструкции и препоръките (технологични карти) на Производителя за 

материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, 

физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни или технологията 
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за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. не освобождават Изпълнителя, от които 

и да било от неговите договорни задължения и гаранции за качество. 

9.5.3 Указание за полагане, експлоатация и поддържане 

За всеки от материалите и конкретното оборудване да се представи указание за 

полагане, експлоатация и поддържане. 

Горепосочените документи се представят заверени от Изпълнителя, преведени на 

български език. 

9.5.4 Мостри 

Изборът на завършващи материали да става само след одобрение на мостра от 

представител на Възложителя.  

Възложителят има право допълнително да поиска мостри от посочените материали и 

оборудване. 

9.5.5 Складиране 

Всички материали, машини и съоръжения (оборудване), свързани с доставка и монтаж, 

следва да се складират на подходящи за целите места като се запазва тяхната цялост. 

Транспортът трябва да бъде извършван с подходящи средства и в съответствие с 

нормативите за ограничаване на пакетажа и товара. Товаренето и разтоварването от 

транспортни средства и преместването могат да се извършват с кран или багер.  

Изпълнителят трябва да опази материалите от надраскване или прегазване от 

транспортни средства.  

Складирането да става върху нивелирана площадка, без неравности главно от остри 

камъни. Възможно е натрупване върху почва, пясък, асфалт и цимент, като се избягва 

влаченето им. Когато материалите, машините и съоръженията остават на открито за дълго 

време, се препоръчва да бъдат защитени от слънчеви лъчи. Изпълнителя трябва да обърне 

специално внимание за адекватното им опазване. 

Изпълнителят трябва да положи усилия, да сведе до минимум продължителността на 

складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да 

съвпадат с нуждите на строителството. Изпълнителят не трябва да съхранява на площадката 

ненужни материали. 

Изпълнителят трябва така да организира подреждането на материалите, че да не могат 

да застрашат безопасността на хората. Изпълнителят трябва да окачи и спазва 

обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите /ако има 

такива/.  
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Изпълнителят трябва да получи от производителя детайлна информация относно 

метода на съхранение и поддръжка на складираните материали, като трябва да спазва тези 

изисквания. 

Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването 

ще са за сметка на Изпълнителя и няма да се извършват никакви допълнителни плащания 

във връзка с това. 

10 ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Одобрени технически инвестиционни проекти (обяснителни записки и чертежи по 

отделните части), количествени сметки.  

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, 

модел, изискване или друго подобно в Техническата спецификация, както и 

навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се чете 

„или еквивалент“. 
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