



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000
ул. Места 27
тел. / факс 052 370 693
e-mail: nu_levski@abv.bg
web: www.nulevski.com

П О К А Н А

за участие в процедура на пряко договаряне

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект
„Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално
училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово,
гр.Варна“**

На основание чл.18, ал.1, т.13, във връзка с чл.182, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Община Варна обявява процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр.Варна“**

I. Предметът на настоящата обществена поръчка включва следните дейности, които са свързани с изграждане на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към тях:

1. Изпълнение на СМР съгласно Технически проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР.
2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;
3. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа;
4. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране;
5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
6. Съставяне на строителни книжа, авторски надзор и изготвяне на екзекутивната документация на строежа – доклад и сертификат за контрол на площадките за игра на открито, геодезично заснемане за нанасяне в специализиран кадастър, технически паспорт, актове и протоколи в процеса на строителството, авторски надзор по време на строителството и изготвяне на екзекутивна документация от проектантския екип, изготвил техническата документация по смисъла на ЗУТ;



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

7. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;
8. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;
9. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

Пълното описание на техническите характеристики на предмета на поръчката и обхвата на дейностите по нея са посочени в техническите спецификации на поръчката - Приложение №1 и КС към настоящата покана.

Предвид, че обществената поръчка касае допълнителни работи към вече изпълняващ се проект, инвестиционния проект е достъпен на следния линк: <https://sop.bg/nulevski-267/proceduri-20-2-zop/a2-0004079.html>

Нормативни актове, които задължително следва да се спазват при строителството:

1. Закон за устройство на територията;
2. Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
3. Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
4. Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;
5. Закон за техническите изисквания към продуктите;
6. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
7. Закон за управление на отпадъците;
8. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
9. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
10. Наредба № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина;
11. Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
12. Наредба за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

II. Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедурата на договаряне без предварително обявление:

БГ ЛЕНД КО АД със седалище и адрес на управление: община Варна, град Варна, Пощенски код: 9000, ул. "Н. ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" № 3, ет.4, оф. 8, ЕИК 205650534, представлявано от Стефан Соколов

III. Мотиви за избора на процедура:

С настоящото решение и покана се открива процедура по реда на чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП.Предпоставките за откриване на настоящата процедура са следните:С проведено публично състезание под ун.№ в РОП **02674-2018-0001** е възложено изпълнението на обществена поръчка за **„Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр.Варна ”** като е сключен договор за изпълнение **№ 41/14.11.2018г. с БГ ЛЕНД КО АД.**Публичното състезание е проведено по реда на чл.178, ал.3 от ЗОП,поради следните мотиви: *Сградата на Начално училище „Васил Левски“ е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК – 07-В – 303/ 09.12.2011 г. През годините на експлоатация са възниквали множество проблеми със сградата, като проблеми с осветителните тела в двора, тротоарната настилка, хидроизолация на покрив, нарушена мазилка, теч в коридори и класни стаи, физкултурен салон, санитарни възли, подови настилки и др. Същите са отразени в констативни протоколи, които са сведени до знанието на Изпълнителя по договора за строителство "Стоянстрой" ЕООД и отстранявани в рамките на гаранционните срокове съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.*

През 2017г. проблемите със сградата се задълбочават и директорът на училището възлага да бъде изготвена техническа експертиза на сградата през декември 2017 г., която показва значителни отклонения в конструкцията.

Вследствие на което със Заповед № 4201/07.12.2017 г. на Кмета на Община Варна учениците са изведени от сградата и същата е определена като опасна и негодна за експлоатация. За сградата е взето решение да бъде направено допълнително проучване относно нейната годност. Децата и учениците са преместени в сградата на ВМГ „Св.Николай Чудотворец“ , в детски градини „Морски свят“ и „Горска приказка“. Като за достъпа до ДГ „Горска приказка“ Община Варна беше



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

осигурила училищен автобус, който да извозва децата от бариерата до сградата на ДГ „Горска приказка“.

След проведени множество срещи с Изпълнителя на строежа, който отказва сградата да бъде отремонтирана за негова сметка и в рамките на гаранционните срокове на сградата, по негово настояване е възложено повторно конструктивно обследване на сградата. Същото е изготвено през месец май 2018 г. от проектантско бюро „Статком“ ЕООД, проектант с пълна проектантска правоспособност н.с.І ст. инж. Георги Кордов с удостоверение за ППП с рег.№00058 в КИИП. Заключениета в конструктивното обследване са следните: несъответствие/смяна на основния конструктивен и архитектурен проект; несъответствия на гредови конструкции; некачествено изпълнение на най-дълга носеща греда; намалена носеща способност за вертикални натоварвания и несъответстваща на заложената в основния конструктивен проект от 2009 г.; покривната плоча е оставена с дебелина 16 см., която се увеличава почти двойно на местата на задигане за оформяне на наклони и това допринася за значително претоварване на и без това отслабената стълбищна плоча; установени процеси на провисвания на стълбищните плочи по всички нива; неправилно изпълнена хидроизолация на покрива.

Изводът от изготвената техническата експертиза е, че сградата на училището е опасна.

Сключен е договор за изработване на Технически инвестиционен проект между „Есенти Рачински“ ООД, представляван от Николай Николаев Рачински и директора на НУ „Васил Левски“ на **29.06.2018 г.** и е възложено да бъде изготвен **технически проект за „Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване“ на НУ „Васил Левски“**, съдържащ: 1. Архитектура 2. Конструкция 3. Ел. инсталация 4. ВиК инсталация 5. Пожарна и аварийна безопасност. 6. Енергийна ефективност. 7. Геодезия. 8. План за безопасност и здраве; 9. Проект за управление на строителните отпадъци.

Същият е изработен и приет от Възложителя на 13.08.2018 г.

За учебната 2018/2019 година е предвидено учениците от I-ви до IV-ти клас от НУ „В.Левски“ са настанени в сградата на ВМГ „Св.Николай Чудотворец“, а децата от подготвителните групи в детска градина „Морски свят“. Предвид възрастовата граница на учениците и засиленият родителски интерес към условията и



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

организацията на учебния ден се налага частичен ремонт на стаите на ВМГ „Св.Николай Чудотворец“, в които ще се помещават малките ученици. Видимо остарялата материална база /изкъртени цокли и олющена боя в пощенията, както и компрометиран паркет на места с дупки, създаващи предпоставки за травми/, водят до негодувание от страна на родителите и демотивация на учениците. Не на последно място е значението на обстановката за първокласниците, които за първи път влизат в сграда – училищна институция, която би трябвало те да възприемат като безопасно място за пребиваване.

Родителите активно следят процедурите и изискват възможно най-бързо справяне със проблемите и въвеждане на ремонтираната сграда в нормален режим на ползване. Независимо от положените усилия за осигуряване на нормален учебен процес в сградата на ВМГ „Св.Николай Чудотворец“ и осигурената целодневна организация на учебния ден и хранене неспазване на срока би довело до напрежение сред родителите и учениците, предвид възрастовата граница на учениците в двете училища помещаващи се в една сграда.

От голяма важност е и факта, че забавянето на процедурите води до нови щети върху сградата на НУ „В.Левски“ и допълнителни разходи по издръжка на учениците, настанени в другите сгради на образователни институции.

След сключване на договора за изпълнение са констатирани в процеса на изпълнение на строителните дейности по обект за интервенция **начално училище „Васил Левски“** непредвидени обстоятелства, които Възложителя не е могъл да предвиди на етап изготвянето на техническия проект и са възникнали впоследствие като скрити дефекти, а именно: След започване на строителните работи са разкрити засегнатите зони по обекта при което се установява необходимост от допълнителни дейности на строежа, във връзка с нововъзникналите ситуации, останали скрити по време на първоначалните огледи по време на проектирането, предвид което във връзка с направените констатации е възникнала необходимост да се изпълнят допълнителни на вид и количества строително монтажни работи по допълнително разработен проект по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ по част Конструкции, част Архитектура, част ЕЛ, част ОВК. Във връзка с констатираните непредвидени обстоятелства е сключено допълнително споразумение, с което се **изменя се общата стойност на договора на 1 447 029,93 лева без ДДС, с което се изчерпват**



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

възможностите на Възложителя за изменение на договора по реда на чл.116, ал.2 от ЗОП.

Към настоящия момент са констатирани в процеса на изпълнение на строителните дейности по обект за интервенция **начално училище „Васил Левски“** непредвидени обстоятелства, които Възложителя не е могъл да предвиди на етап изготвянето на техническия проект и допълнително разработен проект по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ са възникнали впоследствие като скрити дефекти, а именно:

по част Конструктивна:

1 . Налагане усилване на стоманобетонкови колони- След разкриване на стоманобетонковите колони при физкултурния салон, на две от тях се констатира, че стреманата са струпани в долния участък вероятно по време на бетониране.Предвид това е взето решение колоните да се усилят със стоманен кожух от кота +0.17 до кота +3.47м. Усилването става посредством 4 броя L80/80/8mm. и планки /стомана S235JR/. Подробен детайл ще бъде предоставен на изпълнителя на строежа.

2. В процеса на строителство, при изпълняване на детайлът за укрепване на стоманобетонните греди, същите се компрометират и се получават нови диагонални пукнатини. Поради този факт, следва да бъде променен детайла за усилването, като стреманата не влизат в гредата, а преминават през плочата. Предвид новия детайл за стоманобетонен кожух, следва доливката на гредите над физкултурния салон да се изпълни с материал. За по-добро стъпване на стоманобетонния кожух към фасадната стена скледва да се изпълнят нови допълнителни колони К1 и К3 с размери 25/50см.

3.Покрив- След оглед на разкритата покривна конструкция и съществуващия борд, се установи че същият е в добро състояние и премахването му може да компрометира покривната плоча. Предвид горното следва да се изпълни нов детайл за закрепване на металната покривната конструкция към съществуващата плоча. Предвиден е и противопожарния зид на покрива, отделящ двете трискатни конструкции.

по част Архитектура:

При опита за „щадящ“ демонтаж на фаянсовите плочи в тоалетните по етажите, се установява силно компрометиран гипсокартон зад тях, поради факта, че е поставен



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

такъв, неподходящ за мокри помещения. Премахването на плочите предизвиква откъртване на части от щендерната стена, нарушаващи нейната конструктивна цялост. Допълнително, след премахването на плочите, стените на тоалетните нарушават своята геометрия при несилен ръчен натиск. Предписанието на проектанта е да се разрушат всички компрометирани стени в мокрите помещения и да се изградят нови такива с постоянна конструктивна и геометрична устойчивост, както и с подходящия вид гипскартонени плоскости за мокри помещения. Фаянсовите плочи също да се подменят, като вида и размера им да се доближават до старите.

Дограмите в стълбищните клетки и при южния вход е необходимо да се демонтират, за да се положат новите настилки. Тези при главния вход се демонтират заради установена липса на бетонови шайби от двете им страни и необходимостта тези стени да се иззидат, след премахване на гипскартона. Опитът с премахването на прозорците в стаите показва, че дограмата е с изключително ниско качество като вид и монтаж и не може да бъде върната на място. Предвижда се доставка и монтаж на нови такива.

След премахването на гранитогреса в коридорите се установи изключително неравна повърхност, неподходяща за директно полагане на нова настилка с лепило. Необходимо е да се изпълни саморазливна замазка за постигане на качествена повърхност.

С цел сигурното отводняване на подпрозоречните первази пред дограмите по стаи, което винаги е слабо място и може да предизвика течове и образуване на мухъл, се препоръчва доставка и монтаж на подпрозоречни поли в цвят на дограмите.

по част ОВК:

Тръбни разводки.

При предходно взето е решение за възстановяване на ограждащите елементи на сградата съгласно първоначалния проект, при което стените ще бъдат с дебелина по-голяма от досегашната, неудобствата от наличието на радиаторите в процеса на изграждането на новите фасадни стени бе предложено премахването на всички радиатори по фасадите, щадящо изкъртване на подовата замазка и освобождаване на тръбите за подаваща и свързваща линия на всеки радиатор, както и след изграждането на новите стени същите радиатори да бъдат монтирани отново пред тях.



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

Това предложение е направено с оглед спестяване на средства от подмяна на нови тръби и компоненти на отоплителната инсталация.

При започване на дейности по освобождаване на тръбите се оказва, че същите са с нарушена еластичност поради по-нисък клас на качество и работа при високи температури. Тръбите се оказват неизползваеми. Предвид предното, не е известно вътрешното състояние и на колекторни кутии и на вертикални щрангове, както и на структурата на материалите им. Последното няма как да бъде установено при оглед.

На база гореописаното Не може да се гарантира качествената експлоатация на системата за отопление на обекта нито при подмяна само на тръби за връзка на радиатори с колекторни кутии, нито при подмяна и на колекторни кутии, нито вертикални щрангове.

Решения:

1. При възможност се подменя цялата ОВК инсталация по основен проект, но с нови компоненти.

2. При възможност се изготвя нов ОВК проект, но по схема с вертикални щрангове без колекторни кутии.

- Избягва се вкопаване на тръбни трасета в подове

3. Вариант за подмяна само на тръби с вкопаването им в подови замазки.

- Невъзможност за гарантиране на състоянието на колекторни кутии и тръбни трасета до тях

по част ВиК:

По всички етажи в зоните касаещи сградните ВиК инсталации се установи необходимост от добавяне на някои видове СМР- сградни ВиК инсталации.

Това се налага вследствие на некачествено изпълнени строително-монтажни работи по част ВиК. Те обхващат съществуващите сградни ВиК инсталации по санитарните възли. Установяването на гореспоменатите некачествено изпълнени строително-монтажни работи по част ВиК е възможно само след тяхното разкриване след започване на работа по тях. Установените пропуски, грешки и некачествено изпълнени строително-монтажни работи са отстранени.



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

За да се приведе сградата в експлоатационна годност и да осигури здравословна и сигурна среда за обитаване на децата и преподавателите следва да се извършат допълнителни дейности /непредвидени в първоначалният проект/ по част ВИК.

по част ЕЛ:

По време на извършване на ремонтните дейности за изграждане на укрепващата конструкция е демонтирана съществуващата гипскартонова конструкция на някои от вътрешните стени и са разкрити частично съществуващите електрически инсталации. В резултат на това се установи реалното изпълнение на електрическата инсталация, а именно:

1. Електрическата инсталация на разкритите места е изпълнена с мостов проводник, положен директно върху бетонните греди и колони чрез "заковаване" с гвоздеи в областта на изолацията между отделните жила (снимки 1-4). При такъв начин на изпълнение е възможно нарушаване на изолацията между жилата (фаза, нула и защитен проводник), което може да причини късо съединение или утечка и постоянно сработване на диференциалнотоковите защиты (ДТЗ) в ел. таблата. Този начин на полагане е в нарушение на чл. 1699. (1) от Наредба №3 УЕУЕЛ - Едножилни и мостови проводници с пластмасова изолация се използват при неподвижни електрически инсталации в монолитни и сглобяеми сгради, когато изолацията им е осигурена срещу механични повреди.

ДТЗ не са монтирани при изпълнението на ел. инсталацията, въпреки че са предвидени в одобрения първоначален инвестиционен проект и затова са предвидени за монтаж в проекта за ремонт, но заради компрометираната изолация на проводниците, след изпълнения на дейностите по преработката на таблата и монтирането на ДТЗ, е възможно постоянното им задействане и изключване на захранването на съответния токов кръг.

2. В преградните стени (най-вероятно и в окачените тавани) електрическата инсталация е изпълнена също с мостов проводник, положен директно в кухнята на стената, като в местата на пресичане с металната конструкция, в металните SD профили са направени отвори и проводниците преминават директно през тях, без никаква механична защита. На места връзките на магистралите на токовите кръгове



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

към отклоненията за контактните и лампените излази са направени директно в стените от гипскартон без да са монтирани в разклонителни кутии . Този начин на изпълнение не отговаря на изискванията на чл.1755, ал. 2 от Наредба №3 УЕУЕЛ, според който: "Електрическите инсталации, положени в непроходими окачени тавани и прегради (двойни стени), се отнасят към скритите инсталации и се изпълняват: в окачени тавани и прегради от негорими материали - в изпълнени от негорими материали тръби и кутии, както и с кабели, неразпространяващи горенето."

3. В хода на огледа по изискване на проектанта и осъществяващ авторски надзор по част "Конструктивна" беше уточнено че по конструктивни съображения относно укрепване на покривната плоча се налага демонтаж на гипсофазера таван - покривна плоча. Това налага демонтажа и последващ монтаж на всички осветителните тела на етаж 3, което не е предвидено по проект.

4. На места разкритата съществуваща електрическа инсталация пречи на изграждането на укрепващата на стоманобетонова конструкция.

Констатираното в хода на извършване на строително-монтажните дейности на обекта, поради специфичния си характер (тъй като това са "скрити" работи и е невъзможно преди демонтажа на гипскартоновата конструкция и разкриването на електрическата инсталация, да се определят трасетата и начина на изпълнение на ел.инсталацията), не е отразено при огледа на обекта, извършен за изготвянето на проекта, не е отразено в заданието за ремонт и съответно не е предвидено в количествено-стойностната сметка при възлагането на изпълнението на обекта.

Във връзка с установеното е необходимо да се извършат допълнителни видове СМР, структурно и функционално свързани с обекта на първоначално извършените СМР, които същевременно с това не могат да бъдат разделени технически и икономически от първоначално извършените работи и са съществено необходими за изпълнението на поръчката. За възникналите допълнителни СМР са съставени становища от проектантите, в които са описани необходимите работи. Посочените допълнителни работи не са включени в началния проект, тъй като се установени в хода на изпълнение на строителството и не биха могли да се предвидят към момента на обследване на сградата. Същевременно тези допълнителни СМР са съществено необходими за завършването на обекта, съгласно нормативните



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

изисквания.Нововъзникналите допълнителни СМР са технически неделими от предмета на основния договор и неизвършването им прави невъзможно приключването на обекта.С оглед гореизложеното е налице спешна необходимост от възлагане на нововъзникналите допълнителни СМР, като се проведе процедура по реда на чл.182,ал.1,т.1 от ЗОП,по която да се покани изпълнителят на обекта.Законовите предпоставки за провеждане на процедура на пряко договаряне са:да е възникнала необходимост от неотложно възлагане на поръчката;нуждата от възлагането,да е породена от настъпването на изключителни обстоятелства по смисъла на §2, т.17 от ДР на ЗОП;за преодоляване на последиците да не могат да бъдат спазени сроковете,включително съкратените;обстоятелствата,с които се обосновава наличието на неотложност,да не се дължат на възложителя.Необходимостта от неотложно възлагане на допълнителните дейности е обусловена от няколко фактора.Изпълнението на основния договор по проведено публично състезание е със срок до 05.02.2020г.Съгласно клаузите на договора приключването на извършените дейности се удостоверява с подписване на последния по ред констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15),съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Същевременно нововъзникналите допълнителни СМР са технически неделими от предмета на основния договор и неизвършването им прави невъзможно изпълнението на обекта при договорените условия.Видно от посоченото е налице необходимост от неотложно възлагане на настоящата поръчка с цел завършването на основния обект, съгласно нормативните изисквания.От друга страна неотложността е пряко свързана и с експлоатацията на изпълнявания обект.Считано от декември 2017 година сградата е определена като опасна и негодна за експлоатация, учениците вече втора година са разпределени в други училища, което води до пряко затрудняване на учебния процес на децата..За да се приеме,че е налице ситуация на неотложност,настъпването ѝ не трябва да е резултат от действия или бездействия на възложителя,а да е причинена от обстоятелства,появили се извън неговата воля и въпреки положената от него дължимата грижа.Както беше посочено във фактическата част възложителят е положил дължимата грижа и е възложил обследване на обекта,одобрил е инвестиционен проект,провел е процедура за избор на изпълнител на СМР,предприел е всички изискуеми действия за реализиране на обекта.Констатираната в хода на строителството необходимост от допълнителни дейности,извън одобрения проект,не би могла да се предвиди от възложителя,



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

въпреки извършените действия. Във връзка с посочената необходимост от незабавно възлагане на допълнителните дейности по основния договор е налице фактическа невъзможност за провеждане на друг вид процедура и спазване на нейните срокове, включително съкратени. Причината за посоченото е невъзможността за разделяне на допълнителните от вече възложени дейности, респ. реализацията им от друг изпълнител, както и поемането на гаранционни срокове за свършеното, отговорността за въвеждането на обекта в експлоатация и осигуряването на безопасност на строителната площадка. Наличието на изключителни обстоятелства по смисъла на т.17, §2 от ДР на ЗОП се обуславя от следните фактори: Нововъзникналите допълнителни дейности имат характер на непредвидимо събитие, тъй като тяхната фактическа изява е на етап вече изпълнение на строителните дейности. Посочените по-горе обстоятелства, както е описано в изложението са непредвидени, тъй като към момента на проектиране през 2018г. не съществуват външни белези, че е налице необходимост от допълнителните СМР, същите се явяват като скрити дефекти на самото строителство. Реалното състояние на тези обекти е възможно да се установи само в хода на изпълнение на строителството и за възложителя е налице обективна невъзможност да го предвиди. Всички посочени нововъзникнали обстоятелства, констатирани в хода на изпълнение на сключения договор за СМР не биха могли да се предвидят или предотвратят. Същевременно за изпълнението на основния договор е налице необходимост от извършването на допълнителни СМР. Възлагането на посочените допълнителни СМР на друг изпълнител ще създаде пречки за срочното и качествено приключване на строителството, което се изпълнява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. От друга страна ще се създадат трудности при синхронизирането на работата на различни екипи на един обект, трудности при осигуряването на безопасни условия на труд, както и би възникнала неяснота по отношение на отговорността на извършените СМР и гаранционната отговорност. С оглед на посоченото разделянето на основното от допълнителното строителство би довело до сериозни затруднения за възложителя. Предвид характера на допълнителните СМР, тяхното възлагане е съществено необходимо за цялостното изпълнение на обекта и на основния договор. Всички допълнително предвидени дейности са пряко свързани с изпълнението на обекта и неговото въвеждане в експлоатация. Незавършването на обекта в срок на нововъзникналите дейности е в ущърб на ползвателите на сградата (ученици, учители, родители) и на самия възложител. Видно от изложеното налице е необходимост от



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

предприемане на неотложни действия от страна на възложителя поради обстоятелства, предизвикани от събития, които се проявяват обективно извън неговата воля (т.е. не произтичат от негови действия или бездействия) и не са могли да бъдат предвидени от него при полагане на обичайните дължими действия.

IV. Условия за изпълнение на поръчката:

- 1. Общата стойност** на поръчката е в размер: **до 235 770,66 лв. без ДДС.**
- 2. Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от** бюджета на **Начално училище „Васил Левски“**, гр. Варна **за съответната година.**
- 3. Сроктът за изпълнение е** до 30.04.2020г., считано от датата на подписване на договора.
Срок на договора е до 31.07.2020г.
- 4. Място на изпълнение на поръчката:** **Начално училище „Васил Левски“**, гр. Варна, ул. "Места" № 27, гр. Варна

5. Отчитането/приемането на извършените СМР:

Отчитането/приемането на дейностите предмет на поръчката: Изпълнените работи се отчитат с Протокол обр. 19, подписани от Изпълнителя, Инвеститорския контрол и Консултанта упражняващ строителния надзор при условията на:

- Завършена технология с всички необходими операции;
- Изпълнени СМР в съответствие с ПИПСМР и всички действащи към момента на изпълнение норми по строителство за съответния вид работа;
- Изпълнени предписания, предявени от проектант, консултант упражняващ строителен надзор, инвеститорски контрол и специализираните контролни органи;
- Единичните цени, посочени в Количествено-стойностната сметка от ценовата оферта са окончателни и не се променят при промени в цените на труда, Строителните продукти, Оборудването и др., освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.
- В случай, че в единична цена от количествено-стойностната сметка от ценовата оферта не са включени цени на съпътстващи операции и/или материали и/или други разходи за пълното и качествено извършване, няма да се допуска разплащането им



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

допълнително и същите ще останат за сметка на Изпълнителя.

-Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена за тази работа.

-Изпълнените работи се остойностяват по договорените цени и действително изпълнените количества;

-В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането ѝ ще се извърши с Протокол обр. 19 след заменителна таблица. Изпълнението на работите, описани в заменителната таблица ще може да започне едва след одобрението на заменителната таблица от Консултанта, Проектанта, Инвеститорския контрол.

-В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено- стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която няма аналогична единична цена в нея, разплащането и ще се извършва със заменителна таблица. За нова единична цена, се съставя анализ с показатели за ценообразуване съгласно офертата „Предлагана цена“, елементи на ценообразуване от приложените анализи на подобна единична цена от вече сключения договор за изпълнение на строежа, а при липса на такива чрез доказване разходите за изпълнение. Изпълнението на работите, описани в заменителната таблица ще може да започне едва след одобрението на заменителната таблица от Възложителя.

6. Заплащането :

Окончателното плащане - след въвеждане на обекта в експлоатация:

6.1. Протокол обр. 19 за изпълнени СМР, съставен от Изпълнителя, подписан от Възложителя, Консултанта упражняващ строителен надзор, инвеститорския контрол и Изпълнителя;

6.2. Данъчна фактура, която се издава от Изпълнителя след одобряването на Протокол обр. 19.

6.3. Сумата на окончателното плащане не трябва да надвишава цената за изпълнение на договора.

7. Контролът по изпълнение на поръчката :

(1) Контролът за надлежно изпълнение на поръчката ще се осъществява от :
Директора на Начално училище „Васил Левски“.

(2) Инвеститорски контрол при изпълнението на обществената поръчка ще се



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

осъществява от ОП „Инвестиционна политика“ при община Варна.

V. Изисквания към участниците:

Лично състояние на участниците:

(1) Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице едно или повече от обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП:

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на [чл. 740](#) от [Търговския закон](#), или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

(2) Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП от ЗОП се отнасят за:

1. лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

2. В случаите по т.1, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.

***Забележка:** 1. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

2. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

3. В ЕЕДОП по т. 1 могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

4. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

5. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информацията относно обхвата на представителната му власт."

(3) Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират в Част III. "Основания за изключване", раздел „Г”: "ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА", поле 1) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП):

1. Участникът следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252, чл.254а-255а или чл.256-260 НК.

2. Участникът не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП.

3. За участникът не следва да е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

4. За участникът не следва да е установено нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

5. За участникът не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

6. Участникът следва да отговори на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител, като:

- не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
- не е контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

В случай, че е регистриран или контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим, участникът следва да попада в изключението на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. При приложимост на последната хипотеза, участникът следва да посочи конкретната приложима норма от разпоредбата на чл. 4 Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и да посочи вписването в търговския регистър, извършено по реда на чл. 6 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици при попълването на Раздел Г, част III на ЕЕДОП.

(Заб. Съгласно чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, описаните хипотези при които не се прилага забраната на чл. 3 и чл. 3а от закона са следните:

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозирание на печатни и други произведения;
5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението;
6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (ОВ, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;
7. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

8. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.)

Важно! В случай, че за участника не се прилагат Специфични национални основания за изключване, е достатъчно да се посочи опция „НЕ“ в Част III. „Основания за изключване“, раздел „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

(4) 1. Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

3. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите, описани в чл.45, ал.2 от ППЗОП.

Забележка: Участникът, не следва да е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, съгласно чл. 56, ал. 5 ЗОП в случай че ще се ползва от доказателства за предприети мерки за надеждност.

4. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1,т.1 от ЗОП.

(5) Основания за отстраняване:

1. основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл.57 от ЗОП.

2. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1,т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и в случаите на участник в процедурата, който е обединение и



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

са налице някои от обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.т.11 от ЗОП за физически и/или юридически лица-член на обединението.

3. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

4. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 от ЗОП;

5. участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3 - 5;

6. участници, които са свързани лица.

7. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

VI. Гаранция за изпълнение.

(1) Гаранциите за изпълнение на настоящата обществена поръчка се представят в една от следните форми:

1. парична сума или

2. банкова гаранция или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя

(2) Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

(3) Гаранцията по ал.1, т.1 или т.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

(4) Гаранция за изпълнение се представя преди подписването на договор от изпълнителя. На основание чл.111, ал.2 от ЗОП, Възложителят определя **гаранция за изпълнение** на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция или да се представи застраховка, която обезпечава



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя преди подписването на договора.

(5) Внасянето на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се извършва с платежно нареждане по **IBAN: BG95CECB97903189338200**, **BIC: CECBVBGSF ЦКБ АД клон Варна на Начално училище „Васил Левски“ -гр.Варна в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“АД – гр. Варна.**

(6) Ако се представя банкова гаранция за изпълнение на договор, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде не по-малко от 30 дни след датата на изпълнение на договора.

Ако се представя застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, същата не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застрахователната полица следва да бъде издадена в полза на Възложителя и Възложителят е посочен като трето ползващо лице(бенефициер). Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 30 дни след датата на изпълнение на договора; Същата следва да съдържа задължение да се извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Застраховката следва да бъде издадена от застраховател или клон на чуждестранен застраховател, който разполага с валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на РБългария.

(7) Банковите/Застрахователни разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите/застраховките така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

*Забележка: Банковите гаранции/застраховки за изпълнение следва да са адресирани до **Начално училище „Васил Левски“-гр.Варна**, гр. Варна, ул. ул. "Места" № 27

VII. Общи изисквания.



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

1. Участникът в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да подготви и представи своята оферта в съответствие с нормите на ЗОП, ППЗОП и изискванията на Възложителя, определени в настоящата покана.
2. Офертата трябва да бъде представена на български език. В случай, че изпълнителят представя документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод на български език.
3. Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, определен в настоящата покана. Не се допуска образците, предоставени от Възложителя да бъдат изменяни, допълвани или да се изписва текст в повече или различен от изискуемия.
4. Всички документи, които не са оригинали и за които няма специални изисквания за формата на представяне, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подпис на законния представител на участника или на упълномощеното/те лице/а съгласно пълномощно.
5. Офертата трябва да бъде подписана от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице.
6. Участникът е длъжен да спазва сроковете и условията за подаване на офертата, посочени в настоящата покана.
7. При изготвянето на Техническото предложение и Ценовото предложение, участникът следва да се съобрази с образците, предоставени от Възложителя в настоящата покана, като не се допуска образците да бъдат изменяни, допълвани или да се изписва текст в повече или различен от изискуемия.
8. Когато Техническото предложение и Ценовото предложение не отговарят на изискванията на Възложителя, не са представени по съответните образци, Възложителят има право да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на Възложителя.

VIII. Офертата следва да съдържа:

1. Опис на съдържанието;
2. Заявление за участие – по образец;
3. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП, във връзка с §29, т.5. 6 "а" от ПЗР на ЗОП, се въвежда задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, в сила от 1 април 2018г. Агенция за обществени поръчки е изготвила Методическо указание № МУ4 от 02.03.2018г., с което се предоставя информация досежно електронното подаване на ЕЕДОП. Съгласно указанието, Възложителите следва да дадат указания на заинтересованите лица за възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид. За нуждите на настоящата обществена поръчка Възложителят е създал образец на ЕЕДОП чрез използване на безплатна услуга чрез информационната система еЕЕДОП. Системата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги и директно на следния адрес: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg>

Към настоящата документация са приложени два формата на ЕЕДОП - PDF и HML (rar формат). За да се попълни ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания:

- i. Изтеглете приложения "exprd-request.xml" файл и го съхранете на компютъра си;
- ii. Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език;
- iii. В долната част на отворилата се страница под въпроса „Вие сте?“ маркирайте отговор „Икономически оператор“;
- iv. В новопоявилото се поле "Искате да:" маркирайте „заредете файл ЕЕДОП“ ;
- v. В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“, след което следва да се избере файла, който е бил запамен, формат expd-request.xml“;
- vi. В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и натиснете бутона "Напред“;
- vii. Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След като се попълнят всички раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която опция се зарежда попълненият файл и същият може да бъде прегледан;



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

viii. След като зареди целия файл еЕДОП, в края на документа се появява бутон „Изтегляне като“. Препоръчително е да се съхранят двете опции на файла на компютъра си, за да може да се редактира повторно, ако е необходимо;

ix. Изтегленият *.pdf. Файл се подписва електронно от всички задължение лица и се прилага към офертата.

Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се представи ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание. Друга възможност за предоставяне, е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно документ. В този случай, същият следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на оферти, като участникът задължително посочва този интернет адрес в описа на представените документи. Когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в pdf формат. При представяне на ЕЕДОП от трети лица, обединения, от участници в обединения, подизпълнители, се прилагат горните правила. Във всички случаи на представяне на ЕЕДОП, той следва да е на електронен носител.

4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

5. Техническо предложение – по образец;

6. Ценово предложение – по образец.

Срок на валидност на офертата – 30 календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за подаване на офертата.

Указания за представяне на ЕЕДОП:

В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация; Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някои от лицата. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на част II от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл.40, ал.1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част II, попълва се част III „Основания за изключване“ и част IV „Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя за използване.

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част II от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл.40, ал.1 ППЗОП. В ЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част II и попълват част III „Основания за изключване“.

IX. Подаване на офертите

1. Документите по **т.VII** се поставят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се отбелязва:

- наименованието на участника;
- адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес;
- предмета на обществената поръчка, по която подават оферта.



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

2. Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на **Начално училище „Васил Левски“**, гр. Варна, ул. "Места" № 27

3. Крайният срок за **внасяне на офертата** е до **17.00 часа** на **27.01.2020г.**

4. Място и дата за провеждане на преговорите:

Договарянето ще се проведе на **28.01.2020г.** в сградата на **Начално училище „Васил Левски“**, гр. Варна, ул. "Места" № 27

Документите ще бъдат разгледани от комисия на заседание, което ще се проведе на **28.01.2020г. от 10:00 ч. – гр. Варна, ул. "Места" № 27.**

За участие в договарянето следва да осигурите надлежно упълномощени Ваши представители.

Х. Ред за провеждане на преговорите:

По време на договарянето ще бъдат обсъдени клаузите от проекта на договор, предложението за изпълнение на поръчката и представеното от Вас ценово предложение. Основа за водене на преговорите ще бъде проекта на договора, приложен към настоящата покана.

Резултатите от преговорите се отразяват в подписан от комисията и от участника протокол.

XI. Преди подписване на договора за обществена поръчка, определеният за изпълнител следва да представи: гаранция за добро изпълнение.

Участниците могат да получат необходимата информация относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>

София 1051, ул. „Триадица“ №2, телефон: 02/8119 443

Настоящата покана и нейните приложения са **публикувани в профила на купувача на следния адрес:** <https://sop.bg/nulevski-267/proceduri-20-2-zop/a2-0005906.html>



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ВАРНА 9000

ул. Места 27

тел. / факс 052 370 693

e-mail: nu_levski@abv.bg

web: www.nulevski.com

Приложения:

Посочените в настоящата покана образци, заедно с ЕЕДОП, техническа спецификация и проект на договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“



/ Стела Петрова