
ВАРНА 9000

тел. /  факс 052 370 693

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАЧАЛ НО УЧИЛИЩ Е „ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Б ГЛ Е Н Д  КО АД

ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

„Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект 

„Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище 

„Васил Левски", в УПИ 1-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр.Варна"

поръчки (ЗОП) и проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита на 

основание чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, във връзка с Решение №093/04.02.2020г. на 

Възложителя за определяне на изпълнител между:

Възложителят -  НАЧАЛНО УЧИЛИЩ Е „ВАСИЛ ЛЕВСКИ", представляван от Стела 

Петрова Христова-Колева в качеството си на директор и Стефан Николов Милков в 

качеството си на главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 

ул. „Места" № 27, ЕИК 000081276

Изпълнителят: „БГ ЛЕНД КО" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, 

ул. „Никола Йонков Вапцаров" № 3, ап. 16, ЕИК 205650534, представлявано от Стефан 

Соколов

се сключи настоящият договор за следното:

Чл. 1. (1 ) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възлага, а И ЗП Ъ ЛН И ТЕЛ Я Т се съгласява срещу 

заплащане на Цената за изпълнение на Договора, надлежно да изпълни предмета на 

обществената поръчка „Изпълнение на допълнителни строително-монтажни 

работи на обект „Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на

основание чл. 112, ал.б от Закона за обществените

и

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
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начално училищ е „Васил Левски", в У П И  1-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, 

гр.Варна "  съгласно Техническа спецификация и инвестиционния проект.

( 2 )  И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  ще извърши следните дейности, които са свързани с 

изграждането на Строежа и представляват условие, следствие или допълнение към 

него:

1. Изпълнение на СМР съгласно Технически проект, предписанията и заповедите в 

Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено -  стойностната сметка СМР.

2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на 

инвестиционния проект строителни продукти;

3. Производство и/или доставка на Строителни детайл и/елементи и оборудване и 

влагането им в Строежа;

4. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително 

проектиране;

5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

6. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на 

Строежа;

7. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;

8. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и 

въвеждането му в експлоатация;

9. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с 

договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

Ч л. 2. ( 1 )  Срок на договора: до 31.07.2020Г.

( 2 )  Срок за изпълнение на СМР -  до 30.04.2020г., считано от датата на подписване на 

договора.

( 3 )  В десет дневен срок след подписване на договора, изпълнителя представя 

Технологично строителна програма за изпълнение на строително монтажните работи, но 

не по-късно от откриване на строителна площадка.

( 4 )  Начин на възлагането: със сключване на договора

I I .  СРОК Н А  ДОГОВОРА
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Ч л. 3. (1 )  Срокът за изпълнение на Строежа може да бъде удължаван само при 

Форсмажорни обстоятелства („непреодолима сила" - обстоятелства от извънреден 

характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били 

длъжни да предвидят или предотвратят).

(2 )  Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение 

на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отправи искане до ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за 

удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да бъде направено 

не по-късно от 7 /седем/ дни от датата, на която ИЗП Ъ ЛН И ТЕЛ Я Т е узнал за 

обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока. В 

случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази алинея, 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ може да откаже да удължи срока за изпълнение.

Чл. 4. Срокът на действие на договора е до 30 дни (тридесет) дни след датата на 

издаване на Удостоверение за регистриране и въвеждане в експлоатация.

I I I .  ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ 

РАБОТИ. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 5. (1 )  Общата цена за изпълнение на договора е: 235 770,33 (двеста 

тридесет и пет хиляди седемстотин и седемдесет лева и тридесет и три стотинки) лева

без ДДС, , съгласно попълнена количествено стойносгна сметка.

(2 )  ИЗПЪ ЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Цената за изпълнение на договора е 

единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора и 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. Цената 

за изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 116 от 

Закона за обществени поръчки. Заплащането ще се извършва по реално извършени 

дейности, количества и цени в рамките на договора.

(3 )  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че оферирайки Количествено-стойностната си 

сметка, е изложил пълно и окончателно посочените от него ставки и цени за 

съответните видове работи, така че общата стойност на СМР покрива всичките му 

задължения за тяхното изпълнение за целия срок на действие на договора и включва
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следното:

1. разходите за изпълнение на СМР, вкл. тези за подготовката на строителството, 

за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на 

машините и заплащането На труда, временната организация на движението, 

депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на 

строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си 

отговорност и други присъщи разходи, неупоменати по-горе.

2. цената на Финансовия риск;

3. разходите за покупка на влаганите Строителни продукти и оборудване;

4. разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в 

експлоатация на Строежа, които И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  трябва да извърши, както и тяхната 

единична цена;

5. разходите за осигуряване на терени/депа за регламентирано приемане на 

строителни отпадъци и изкопани земни маси.

6. разходите за предпазни ограждения, пасарелки, знаци за организация на 

движението и др.

7. всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на 

Дейностите по Договора.

( 4 )  Единичните цени, посочени в Количествено-стойностната сметка са окончателни и 

не се променят при промени в цените на труда, Строителните продукти, Оборудването, 

Обзавеждането и др., освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

( 5 )  В случай, че в единична цена от количествено-стойностната сметка от ценовата 

оферта не са включени цени на съпътстващи операции и/или материали и/или други 

разходи за пълното и качествено извършване, няма да се допуска разплащането им 

допълнително и същите ще останат за сметка на И З П Ъ Л Н И ТЕ ЛЯ .

(6 )  Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на 

единичната цена за тази работа.

( 7 )  При изчерпване общата цена за изпълнение на договора, превишението е за сметка 

на И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я .

(8 )  Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета 

на Начално училище „Васил Левски", гр. Варна за съответната година.
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№ Показатели за ценообразуване Мярка Цена/Стойност

1 ЧАСОВА СТАВКА- квалифициран работник Лв./час 4,80

2 ЧАСОВА СТАВКА- средно квалифициран работник Лв./час 4,70

3 ЧАСОВА СТАВКА- общ работник Лв./час 4,50

4 ЧАСОВА СТАВКА - машинист, шофьор Лв./час 4,80

5 ДОП. РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА % 90

6 ДОП. РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ % 30

7 ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ % 10

8 ПЕЧАЛБА % 10

Чл. 7. Отчитането/приемането на дейностите предмет на поръчката: 

Изпълнените работи се отчитат с Протокол обр. 19, подписани от Изпълнителя, 

Инвеститорския контрол и Консултанта упражняващ строителния надзор при условията 

на :

-Завършена технология с всички необходими операции;

-Изпълнени СМР в съответствие с ПИПСМР и всички действащи към момента на 

изпълнение норми по строителство за съответния вид работа;

-Изпълнени предписания, предявени от проектант, консултант упражняващ строителен
о  ■s- '  надзор, инвеститорски контрол и специализираните контролни органи;

-Единичните цени, посочени в Количествено-стойностната сметка от ценовата оферта са 

окончателни и не се променят при промени в цените на труда, Строителните продукти, 

Оборудването и др., освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

-В случай, че в единична цена от количествено-стойностната сметка от ценовата оферта 

не са включени цени на съпътстващи операции и/или материали и/или други разходи за 

пълното и качествено извършване, няма да се допуска разплащането им допълнително 

и същите ще останат за сметка на Изпълнителя.

-Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на 

единичната цена за тази работа.

-Изпълнените работи се остойностяват по договорените цени и действително
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изпълнените количества;

-В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено -  стойностната 

сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, 

разплащането й ще се извърши с Протокол обр. 19 след заменителна таблица. 

Изпълнението на работите, описани в заменителната таблица ще може да започне едва 

след одобрението на заменителната таблица от Консултанта, Проектанта, 

Инвеститорския контрол.

-В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено- стойностната сметка 

ще се изпълнява друг вид работа, за която няма аналогична единична цена в нея, 

разплащането и ще се извършва със заменителна таблица. За нова единична цена, се 

съставя анализ с показатели за ценообразуване съгласно офертата „Предлагана цена", 

елементи на ценообразуване от приложените анализи на подобна единична цена от 

вече сключения договор за изпълнение на строежа, а при липса на такива чрез 

доказване разходите за изпълнение. Изпълнението на работите, описани в 

заменителната таблица ще може да започне едва след одобрението на заменителната 

таблица от Възложителя.

Ч л. 8. Плащане на цената за изпълнение на договора.

Окончателното плащане - след въвеждане на обекта в екплоатация:

1. Протокол обр. 19 за изпълнени СМР, съставен от Изпълнителя, подписан от 

Възложителя, Консултанта упражняващ строителен надзор, инвеститорския контрол и 

Изпълнителя;

2. Данъчна фактура, която се издава от Изпълнителя след одобряването на 

Протокол обр. 19.

3. Сумата от стойносттите на междинните и окончателните плащания не трябва 

да надвишава цената за изпълнение на договора. ■

IV . ПРАВА И ЗА Д Ъ ЛЖ ЕН И Я  НА В Ъ З ЛО Ж И ТЕЛ Я

Ч л. 9. (1 )  В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я Т се задължава:

1. Да предоставя на И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я  необходимите и налични документи и 

данни, намиращи се при В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я , необходими за изпълнение на строежа.
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2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 5 /пет/ работни дни да реагира на 

писмено поставени въпроси, искани документи, срещи и др, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до Строежа.

4. Да разплати изпълнените работи по реда и условията посочени в договора.

6. Да осигури КОНСУЛТАНТ за упражняване на строителен надзор по време на 

строителството.

7. Да осигури при необходимост присъствието на ПРОЕКТАНТ на Строежа за 

осъществяване на авторски надзор.

8. Своевременно организиране и извършване на необходимите действия към 

съответните специализирани контролни органи, експлоатационни дружества, 

организации и служби при възникване на необходимост.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава поне веднъж месечно да организира 

координационни срещи на площадката на обекта с присъствието на КОНСУЛТАНТЪТ, 

ПРОКТАНТЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, а по искане на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ - и с 

Подизпълнителите, на които ще се обсъжда последователността на извършване, 

прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на този Договор. За 

проведените срещи и направените обсъждания ще се съставя протокол от 

КОНСУЛТАНТА. Протокола се подписва от участниците.

Чл. 11. По всяко време в хода на строителството ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право 

на достъп до Строителната площадка и Строежа за контролиране на прогреса и 

) качеството на СМР, както и да изисква:

1. писмени и устни обяснения от,ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители и/или 

подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;

2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен 

вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на И ЗПЪ ЛН И ТЕЛЯ  

(включително копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и 

допълнителни споразумения с Подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на 

Договора и др.)

Чл. 12. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ има право да дава мотивирани 

писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да забави началото или хода на всяка от 

дейностите, включени в Графика за изпълнение на СМР, както и да спре строителните
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дейности или част от тях за определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия 

за качественото изпълнение на СМР.

Чл» 13. В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я Т  или КОНСУЛТАНТЪТ има право да спре 

строителните дейности във връзка със задължение по действащото законодателство или 

поради неблагоприятни метеорологични условия отнасящи се за района на 

изпълнение на СМР. Неблагоприятните метеорологични условия се доказват със 

справка от БАН -  "Национален Институт по Метеорология и Хидрология регионален 

център Варна".

Чл. 14. Указанията по предходните алинеи се отразяват в заповедната книга 

на обекта и през периода на „спиране" не тече срока за изпълнение на договора.

Чл. 15. В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я Т има право да нареди на И З П Ъ Л Н И ТЕ ЛЯ  временно 

преустановяване работата на Строежа, ако е констатирано неточно изпълнение, 

влагане на некачествени Строителни продукти и неспазване на Инвестиционния проект, 

както и на Технологично-строителната програма.

Чл. 16. Спирането на СМР по силата на предходния член не води до спиране на 

срока за изпълнение на договора и не може да служи за основание за удължаването му.

Чл. 17. ( 1 )  Ако в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че 

действителният напредък изостава (или ще изостане) от междинните срокове по 

Графика за изпълнение, то тогава В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я Т  предприемат действия за 

преодоляване на изоставането в следния ред;

1. предупреждават И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  и изискват от него да се поправи и да ускори 

работата;

2. ако след като са го предупредили И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  продължава да е в забава от 

междинните срокове по Графика за неизпълнение и има сериозни основания, че няма 

да спази срока на приключване, В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я Т  може да нареди на И З П Ъ Л Н И ТЕЛЯ  

да представи ревизирана Технологично-строителна програма и придружаващ доклад, 

описващ ревизираните методи, които И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  предлага да възприеме, за да 

ускори напредъка и да завърши СМР в рамките на междинните срокове по Графика за 

изпълнение на.СМР или до датата на подписване на Констативен Акт обр, 15.

( 2 )  Ако В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я Т  не одобри ревизираната програма В Ъ З ЛО Ж И ТЕЛ Я Т, може 

да даде друго нареждане, а И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  трябва да възприеме тези ревизирани 

методи,
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(3 )  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи във връзка с реализацията 

на ревизираната Технологично-строителна програма по ал.1 и 2 за ускоряване на СМР.

(4 )  Ако вследствие на реализацията на ревизираната Технологично-строителна 

програма по ал. 1 и ал. 2 са причина ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ да понася допълнителни 

разходи, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за тези разходи.

Чл. 18. (1 )  При упражняването на правата и задълженията си по Договора или 

на приложимите Законови разпоредби, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се представлява от Директора 

и/или упълномощени от него лица.

(2 )  Контролът за надлежно изпълнение на поръчката ще се осъществява от : 

Директора на Начално училище „Васил Левски” .

(3 )  Инвеститорски контрол при изпълнението на обществената поръчка ще се 

осъществява от ОП "Инвестиционна политика". •

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право :

1. Да получава необходимите и налични документи и данни, намиращи се при 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на строежа.

2. Да получава отговори и съдействие в срок от 5 /пет/ работни дни при писмено 

поставени въпроси, искани документи, срещи и др.

3. Да получи достъп до строителната площадка на Строежа. ,

4. На заплащане за изпълнените работи по реда и условията посочени в 

договора. .

Чл. 20. (1 )  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява необходимата 

механизация, транспортни средства и оборудване съгласно Технологично-строителната 

програма, което му е необходимо за точното изпълнение на Договора.

(2 )  При изпълнение на СМР и на другите Дейности по договора И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т ще 

разполага и използва механизация, транспортни средства и оборудване със статут на 

собствено, наето, на лизинг или от подизпълнители.

(3 )  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще разполага и ще използва акредитирана строителна 

лаборатория, с което ще се осигурява контрол на качеството на производството на 

строителни продукти и елементи и на изпълнените СМР.

(4 )  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа технически изправно, безопасно и в
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пълна наличност необходимото механизация, транспортни и плавателни средства и 

оборудване.

Чл. 21. (1 )  За изпълнението на строежа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

разполага с Екип от инженерно-технически персонал за осигуряване техническото 

ръководство при изпълнение на договора. Списъка с лицата които ще осигуряват 

техническото ръководство се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 14 дневен срок след датата 

на подписване на договора,но не по-късно от откриване на строителна площадка.

( 2 )  Ръководителя на Строежа, ще организира извършването на работите във връзка 

с изпълнението на Строежа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ще бъде в пряка връзка с 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ по всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на 

И ЗП Ъ ЛН И ТЕЛ Я Т по този Договор.

( 3 )  Замяната на член от екипа от инженерно-технически персонал е допустима в 

случай на непредвидени обстоятелства, след предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

( 4 )  И ЗПЪ ЛН И ТЕЛЯ Т осигурява посгоянно и непрекъснато присъствие на строежа на 

Екипа от инженерно-технически персонал за осигуряване техническото ръководство 

при изпълнение на договора, включително и при сменен режим на работа, извънреден 

труд и др.).

( 5 )  ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани от изпълнение 

на Дейности по договора ръководен служител или работник, който се държи 

неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на 

задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне Строителната площадка в 3- 

дневен срок от получаване на искането от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. След отстраняването, на 

това лице не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е Дейност по 

договора.

( 6 )  Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на ръководен 

служител или работник на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22. При наличие на подизпълнители по договора:

( 1 )  Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителя/те, посочен/и 

в Офертата му за изпълнение на обществена поръчка. Сключването на договор за 

подизпълнение не освобождава Изпълнителя от отговорността му за изпълнение на 

Договора. Изпълнителят се задължава да обезпечи спазването на изискванията на
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Договора при изпълнението на Възложените СМР от подизпълнителите. За действията 

на подизпълнителите Изпълнителят отговаря пред Възложителя като за свои действия.

( 2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

( 3 )  Не е нарушение на забраната по ал. 2 доставката на стоки, материали или 

оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава 

доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са 

част от Договора, съответно от договора за подизпълнение.

( 4 )  След влизане в сила на Договора и преди започване на изпълнението на 

Възложените СМР Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя за имената, 

данните за контакт и представителите на подизпълнителите. В срок до 3 дни от 

сключването на договора за подизпълнение Изпълнителят изпраща копие на договора 

на Възложителя.

(5 )  Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят 

заплаща цената на извършените от подизпълнителя СМР директно на подизпълнителя.

(6 )  В случаите по ал. 5 плащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено 

от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави 

на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането Изпълнителят 

предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях 

като не дължим и. ' ........

(7 )  Възложителят има право да откаже плащане по ал. б, когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

( 8 ) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на Възложените 

СМР се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени 

едновременно следните условия:

1) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата за обществената поръчка.

2) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(9) При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на
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Възложителя в срок от 3 (три) дни копие от допълнителното споразумение и всички 

документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 8.

Чл. 23. При сключването на договорите с Подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите;

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на Договора;

3. при осъществяване на контролните си функции по Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

Подизпълнителите.

Чл. 24. (1 )  След осигуряване на достъп до Строителната площадка

И ЗП Ъ ЛН И ТЕЛЯ Т се задължава, при спазване разпоредбата на чл.7, ал. 3, т.5 и т.б от 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. да извърши прецизно геодезическо замерване на 

теренната основа на Строежа. Резултатите от замерването се отразяват в надлежно 

изготвен, проверен и подписан от ПРОЕКТАНТА протокол, който се представя на 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за одобрение.

( 2 )  И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т ,  предоставя на В Ъ З ЛО Ж И ТЕЛ Я  И ПРОЕКТАНТА таблица за 

съпоставка между проектните и екзекутивните данни и на евентуални различия в 

количествата на отделните видове работи за изпълнение на Строежа. Към таблицата със 

съпоставката се съставя и Заменителна таблица и количествено стойностна сметка 

подписана от проектанта, изпълнител и възложителя, за да стане видно и финансовото 

отражение на евентуалните различия.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и КОНСУЛТАНТА до Строителната площадка и Строежа за изпълнение на договора.

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще подсигури, че по което и да е време той ще 

разполага с компетентно отговорно лице на Строителната площадка или Строежа, така 

че каквито и да са предписания, инструкции и/или заповеди, дадени от КОНСУЛТАНТА 

във връзка с СМР по този Договор, ще бъдат счетени за предоставени и надлежно 

получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
ВАСИЛ ЛЕВСКИ"//
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възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност иа труда;

2. осигурява високо квалифицирано техническо ръководство за изпълнението на 

договореното строителство през целия период на изпълнението на Строежа;

3. извършва и приключва СМР, както и осигурява, че неговите представители, 

служители или Подизпълнители ще извършват и приключват СМР по начин, който няма 

да накърнява или уврежда доброто име и репутация на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ;

4. взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по 

време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което

(  ') носи пълна отговорност;

5. организира и изпълнява всички появили се по време на строителството 

въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с 

другите заинтересовани страни;

6. осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и 

охрана на Строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му 

и за съответните наличности;

7. съгласува всички налагащи се промени в Технологично-строителната си 

програма по време на изпълнение на Строежа с В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я ;

8. предоставя възможност за контролиране и приемане ь)а изпълнените видове 

работи; •

9. започва изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като 

изпълнените предхождащи видове работи са приети по съответния ред;

( )  10. осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория

при спазване изискванията на действащите нормативни документи.

11. поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди 

в нормални условия за движение. Средствата за това са включени в Цената за 

изпълнение Договора;

12. влага в Строежа Строителни продукти и оборудване само с предварително 

доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на 

Инвестционния проект, притежават съответните сертификати за качество и декларация 

за съответствие на продуктите;

13. не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им 

при изключително неблагоприятни климатични условия;

mailto:lcvsld@ahY.bs


ВАРНА 9000
ул. Места 27

•Ъ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
w "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

тел. / факс 052 370 693 
e-mail: пи lcvski@ahv.be 
web: м п r.nulevs/d.com

14. носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното 

завършване и приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове 

работи по време на строителството не освобождава И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я  от тази 

отговорност;

15. И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  е длъжен да предостави възможност и осигурява достъп за 

извършване на проверки на място.

16. И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  е длъжен да информира В Ъ З ЛО Ж И ТЕЛЯ  за възникнали 

проблеми при изпълнението на Строежа и за предприетите мерки за тяхното решаване;

17. И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  се задължава да изпълнява мерките и препоръките на 

В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я , съдържащи се в докладите от проверки на място;

18. И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  се задължава да подпомага В Ъ З ЛО Ж И ТЕЛ Я  при 

организирането на мероприятие „Първа копка", „Откриване на строежа" и др.

19. И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  се задължава да осигури обектов офис с основна 

мебелировка, необходим за изпълнение на настоящия договор и за упражняване на 

строителния надзор, както и лабораторно оборудване (акредитирана лаборатория), 

необходимо във връзка с извършването на изпитвания и вземането на проби от 

К О Н С У Л Т А Н Т А . Разходите за поддържане на обектовия офис използван от 

К О Н С У Л Т А Н Т А  са за негова сметка.

Ч л . 28. И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  е длъжен да спазва приложимите Законови 

разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на 

безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазването на 

приложимите Законови разпоредби се носи само от ИЗПЪ ЛН И ТЕЛЯ .

Чл. 29. ( 1 )  И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  носи отговорност и за безопасността на всички 

дейности по изпълнението на Строежа.

( 2 )  И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов 

служител при и по повод изпълнението на Строежа, независимо от това дали негов 

орган или друг негов служител има вина за настъпването им.

( 3 )  И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  отговаря и когато трудовата злополука е причинена от 

Форсмажорно обстоятелство при или по повод изпълнението на Дейностите по договора.

Чл. 30. ( 1 )  И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  се задължава да извършва строителството по

начин, че да не се създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища или 
* •

имоти, собсУвеност на В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я  или на трети лица. Всички такси и разноски във
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връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той носи и 

отговорността за вреди поради неизпълнение на задължението. '

(2 )  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди започване на изпълнението, на каквито и да 

било работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе 

необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави 

предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и 

др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове. ■

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно компетентните 

органи и съответното експлоатационно дружество за:

1. открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и 

съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да 

вземе необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместване;

2. евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване 

на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените 

вреди. :

Чл. 32. ( 1 )  При разкриване на археологически находки И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т е 

длъжен да вземе необходимите мерки тези находки да не бъдат премествани, 

повредени или изнесени от работещите на Строежа или от трети лица, както и 

незабавно да уведоми:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и/или К О НСУЛТАНТА;

2. компетентните органи съгласно приложимите Законови разпоредби.

О  ' (2 )  ИЗПЪ ЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спре СМР в този участък до получаване на указание 

от съответните компетентни органи дали находката представлява паметник на 

културата.

(3 )  Спирането на СМР при открити археологически находки не освобождава 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от изпълнение на задълженията му на останалата част от Строителната 

площадка.

Чл. 33. (1 )  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за периода на временното 

преустановяване на строителството да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР 

срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

(2 )  Всички рискове от погиване, повреждане, разваляне и унищожаване на изпълнени 

СМР или друго имущество на обекта, се носят и са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
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за периода на временното преустановяване на СМР по правилата на предходния член.

Чл- 34. (1 )  При изпълнение на строителството И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  е длъжен да 

поддържа Строителната площадка и частите от Строежа чисти, като ги почиства от 

строителни отпадъци и организира тяхното извозване до регламентирани терени за 

приемане или временно депониране на строителни отпадъци и изкопани земни.

( 2 )  След завършване на строителството И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  отстранява от Строителната 

площадка и Строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и 

строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯ .

( 3 )  И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  е длъжен да изпълнява приложимите Законови разпоредби, 

включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на 

Строителната площадка и на граничещите й обекти,

Ч л. 35. И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  е задължен за своя сметка да извърши рекултивация 

и/или възстанови в първоначалният им вид всички временни пътища и терени, 

ползвани при изпълнение на Договора.

Ч л. 36. ( 1 )  Строителните продукти и оборудване, които И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т е 

закупил за извършване на СМР и В Ъ З ЛО Ж И ТЕЛ Я  е заплатил, са собственост на 

В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я .

( 2 )  Рискът от повреждането или унищожаването на Строителните продукти и 

оборудване по ал. 1 се носи от И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я .

Ч л . 37. И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  се задължава да осигури регулярност на доставките на 

Строителните продукти и оборудване, необходими за изпълнението на Строежа, по 

начин, който да обезпечава навременно, качествено и ефикасно извършване на СМР, и 

спазване на Графика за изпълнение на СМР и Технологично-строителната програма.

Чл. 38. ( I )  И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  се задължава да използва и влага в

строителството строителни продукти и оборудване и обзавеждане, по вид, произход, 

качество, стандарт и технически и технологични показатели съгласно Инвестиционния 

проект и в съответствие с всички приложими Законови разпоредби;

( 2 )  Строителните продукти и оборудване и обзавеждане трябва да са нови и не трябва 

да са били използвани преди доставката, освен за провеждане на изпитания, които са 

част от експедиционната политика на доставчика.

( 3 )  Строителните продукти и оборудване и обзавеждане, независимо дали са 

произведени от И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я  и/или неговите подизпълнители или са доставени от
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доставчик, трябва да бъдат съпроводени с документи, доказващи техния произход, 

съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество.

Чл. 39. (1 )  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя на свой риск Строителните 

продукти и оборудване , които Ще вложи в Строежа. Промяната може да се извършва 

само в случай, че Строителните продукти и оборудване и обзавеждане съответстват на 

изискващите се по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в 

Инвестиционния проект и за които И ЗПЪ ЛНИТЕЛЯТ представи надеждни 

доказателства за съответствие /декларации за съответствие, сертификат за качество и 

други/ и, че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените 

строителни продукти и оборудване, и за които писмено уведоми предварително 

Проектанта, Консултанта и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2 )  Промяна на Строителните продукти и оборудване и обзавеждане може да се наложи 

и извършва в случай на изменение на Инвестиционния проект. Промяната може да се 

извърши при спазване на изискванията на ал.1.

(3 )  В случаите по ал. 1 и ал. 2 промяната се извършва след одобрение на Проектанта и 

Консултанта, вписано в Заповедната книга.

(4 )  Всички разходи, свързани с промяната на Строителните продукти и оборудване, са 

за сметка изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5 )  Ако вследствие на замяната на строителни продукти качеството на СМР се влоши,

то отговорността за това ще бъде изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 40. (1 )  Ако се окаже, че даден строителен продукт и оборудване и 

обзавеждане не е определен в Проектната документация то същият следва 

предварително да бъде одобрен от ПРОЕКТАНТА. ПРОЕКТАНТА няма право да одобрява 

строителни продукти и оборудване и обзавеждане, които не съответстват на

стандартите или за които няма технически одобрения.

(2 )  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ПРОЕКТАНТА и КОНСУЛТАНТА 

надлежни доказателства за съответствието на предложените за одобрение продукти със 

стандартите и Инвестиционния проект.

Чл. 41. (1 )  Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изпълнил Строежа и всички свои други 

задължения по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и 

КОНСУЛТАНТА за готовността си да предаде Строежа на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ. 

Уведомяването трябва да бъде не по-късно от 5 работни дни преди датата на изтичане
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(2 )  След завършване на Строежа и провеждане на успешни изпитвания и проверки се 

съставя Констативен акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно 

изискванията на чл. 176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на 

Строежа, с който Строежът се предава от И З П Ъ Л Н И ТЕ ЛЯ  на В Ъ З ЛО Ж И ТЕЛ Я .

Чл, 42, След изпълнението на Строежа и подписване Констативен акт обр. 15, 

И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  е длъжен да изготви екзекутивна документация съгласно 

изискванията на Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените 

отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице. 

Разходите по изготвянето на екзекутивната документация следва да бъдат предвидени в 

Цената за изпълнение на договора;

Чл. 43 ( I )  Ако приемателната комисия установи неизпълнени, частично 

изпълнени строително-монтажни работи или други В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я Т издава 

предписание за работите, количествата и срока за изпълнението им под формата на 

„Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-монтажни 

работи".

(2 )  И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  се задължава в определения му срок да изпълни предписаните 

работи. Строителят е длъжен да отстрани всички забележки написани в Констативен акт 

обр. 15.

( 3 )  И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т , след изпълнение на предписаните работи, уведомява писмено 

В Ъ З Л О Ж И ТЕЛ Я  и К О Н С У Л Т А Н Т А  за готовността си за предаване на работите.

Чл, 44. И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  се задължава да постави на Строежа информационни 

табели, съдържащи пълна информация за изпълняваните СМР, в съответствие с чл. 157, 

ал. 5 от ЗУТ.

Чл, 45- И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  се задължава в Гаранционните срокове да отстранява 

всички проявени Дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения и оборудване, 

за поддържане на качеството и непрекъснатата му експлоатация в съответствие с 

Проектната документация.

Ч л 46. И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  се задължава да води точна и редовна документация и 

счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

Чл. 47. (1 )  И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  се задължава да съхранява, осигурява и 

предоставя при поискване от В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я  всички документи, свързани с
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изпълнението на договора за срок не по-малко от 4 години след приключване на 

договора.

(2 )  Документите по ал.1 трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани 

по начин, който улеснява проверките от компетентните органи.

( 3 )  Документите по ал. 1 се съхраняват и след изтичането на сроковете по ал. 1, в 

случай, че има съдебни, административни или следствени производства, до

приключването им или при надлежно обосновано искане на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, или 

когато националното законодателство указва това.

Чл. 48. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да допуска представители на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да проверяват, посредством проучване На документацията му или 

проверки на място, изпълнението на настоящия договор, и да проведат пълен одит, при 

необходимост, въз основа на разходнооправдателните документи, приложени към 

счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с 

финансирането на проекта. Тези проверки могат да се провеждат в срок до 4 години 

след приключването на договора, както и до приключване на евентуални 

административни, следствени или съдебни производства.

Чл. 49. (1 )  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допусне представители на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с

процедурите, предвидени в законодателството.

(2 )  Във връзка с ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на служителите или 

представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ достъп до местата, където се осъществява 

договорът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до 

всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото изпълнение на 

настоящия договор, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им.

(3 ) Изпълнителят се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в 

докладите от проверки на място. ,

(4 )  Достъпът предоставен на служителите или представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им 

задължения.

mailto:Icvski@abv.bff
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( 5 )  С подписването на настоящия договор И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  гарантира, че правата на 

В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я  ще'се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие 

с еднакви правила и по отношение на неговите подизпълнители.

Ч л. 50* И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или 

на лицата надлежно упълномощени от него цялата необходима информация за 

изпълнението на настоящия договор, в срок до 3 работни дни от поискването й.

Чл. 51. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава за срок от 4 години след приключването на настоящия договор да осигурява 

присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, 

преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на настоящия 

договор, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на предмета и 

задълженията му по настоящия договор.

Ч л. 52. С подписването на настоящия договор И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  декларира 

своето съгласие компетентният орган по приходите (по месторегистрация на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) да предоставя информация за него при поискване от страна на 

В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я .

Ч л. 53. В 10 дневен срок, считано от датата на подписване на Договора, 

И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  се задължава да представи на В Ъ З ЛО Ж И ТЕЛ Я  за одобрение 

правила за допускане до Строителната площадка на представители на средствата за 

масово осведомяване.

Чл. 54. И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  се задължава да съгласува предварително с 

В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я  подготовката и организацията на публични събития, съобщенията до 

средствата за масова информация във връзка със Строежа, информационните 

материали и др., които И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  планира да разпространява и използва.

V I.  ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩ ЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

V II .  ГАРАНЦИЯ ЗА И З П Ъ Л Н ЕН И Е  НА Д ОГОВ ОР А.

Чл. 55. ( 1 )  При подписване на този Договор, като гаранция за точното 

изпълнение на задълженията по Договора, И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  представя на

mailto:lcvski@nhv.bs
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В Ъ З ЛО Ж И ТЕЛЯ  в оригинал Гаранция за изпълнение на договора.

(2 )  Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3 )  Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 7073,11 лв . [седем хиляди 

седемдесет и три лева и тридесет и три стотинки], представляващи 3 на сто от Цената 

за изпълнение на договора без ДДС, представена под формата на паричка сума 

(депозит), безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка, която 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Чл. 56. (1 )  ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава да възстанови/освободи на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията в едномесечен срок след въвеждане на обекта в 

екплоатация.

Чл. 57. (1 )  ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията 

за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2 )  ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на 

начислените неустойки.

Чл. 58. При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ поради 

виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, сумата от 

Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за 

прекратяване на Договора.

Чл. 59. Гаранционните срокове са, както следва: Гаранционните срокове на 

строежа са минималните, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранции срокове за 

изпълнение на строително -  монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 60. Гаранционните срокове започват да текат датата на издаване на 

Удостоверение за регистриране и въвеждане в експлоатация.

Чл. 61. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което 

Строежът е имал проявен Дефект, до неговото отстраняване.

Чл. 62. Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените Дефекти са 

резултат от Форсмажорно обстоятелство („непреодолима сила" - обстоятелства от 

извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли
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или не са били длъжни да предвидят или предотвратят).

Чл. 63. (1 )  В случай че за банката/застрахователното дружество, издала/о 

Гаранцията за изпълнение, бъде постановено решение за обявяване в 

неплатежоспособност/свръхзадълженост/ несъстоятелност и/или и/му бъде отнет 

лиценза и/или откаже да заплати предявената от В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я Т сума в 7 дневен 

срок, Възложителят има право да поиска, а И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т се задължава да 

представи в срок до 5 (пет) работни дни от съответното искане, заместваща Гаранция за 

изпълнение от друга банка/застрахователна институция, издадена при условията на 

Договора, или да предостави парична сума

( 2 )  В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я Т  не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на 

договора.

Ч л . 64. (1 )  В случаите на усвояване на суми от Гаранцията за изпълнение на 

Договора И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  е длъжен в срок до 5 (пет) работни дни да възстанови 

размера на гаранцията.

( 2 )  Ако И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  не възстанови размера на гаранцията в случаите по ал. 1 

В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т  има право да прекрати този Договор след като даде достатъчен срок 

за изпълнение на задължението за възстановяване, но не повече от 30 (тридесет) дни.

V I I I .  О ТГО В О Р Н О С Т ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Ч л. 65. (1 )  В случай, че И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  няма подписан Констативен акт обр. 

15 до срока за изпълнение на Строежа, както и когато изостава от сроковете по 

Графика за изпълнение на СМР и забавата не се дължи на действия или актове на 

В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я / К О Н С У Л ТА Н ТА  или Форсмажорно обстоятелство, или действия 

(актове) на трети страни, различни от И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я , И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  се задължава 

да плати неустойка на В Ъ З Л О Ж И ТЕЛ Я  в размер на 0,10 на сто от Цената за 

изпълнение на Договора, за всеки ден забава.

( 2 )  При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договора от страна на 

И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я , последният дължи на В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я  неустойка в размер на 0,05 на 

сто от Цената за изпълнение на Договора на ден за всеки ден забава.

( 3 )  За всяко друго неизпълнение на задължение по Договора, дефинирано изрично или 

квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за 

неизпълнение, И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  дължи неустойка в размер на 0,1 на сто от стойността
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на неизпълненото задължение, а когато стойността на задължението не може да бъде 

определена или задължението е без стойност, неустойката е в размер на 0,05 на сто от 

Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 66. При лошо или частично изпълнение на СМР И ЗП Ъ ЛН И ТЕЛЯ Т дължи 

неустойка в размер на 20% на сто от стойността на СМР, които е следвало да бъдат 

изпълнени точно.

Чл. 67. Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ във връзка или по повод 

дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 68. Всички санкции и неустойки не могат да надхвърлят повече от 30 на сто 

от Общата цена за изпълнение на Договора .

Чл. 69. (1 )  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, 

направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други 

участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или 

по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

(2 )  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, 

за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени във връзка с 

материални вреди, причинени на движима или недвижима собственост на други 

участници в строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на 

задълженията си по този Договор.

Чл. 70. (1 )  На основание чл. 171, ал.1 от ЗУТ, на датата на сключването на този 

договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валидна застрахователна 

полица или еквивалент за професионална отговорност за вреди, причинени на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на други участници в строителството, или на трети лица 

вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение 

на задълженията си по този Договор.

Чл.71. Застраховката по чл. 171, ал.1 от ЗУТ трябва да се поддържа до 

изтичането на срока на договора за изпълнение на Строежа.

Чл.72. Застраховките, следва да бъде направена при застраховател, който е

IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ
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местно лице, или е установен в държава член на ЕС, или в страна по споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.

Ч л . 73. Разходите по обслужване на застраховките са за сметка на 

И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я .

Чл. 74. ( I )  И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  е длъжен да поддържа застрахователния лимит 

през целия период на договора, включително като заплати допълнителни премии, в 

случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили 

застрахователното покритие.

( 2 )  В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я Т  има право да поиска представянето от И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я  на 

застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на 

застрахователните премии по дължимите застраховки, като И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  се 

задължава да ги предостави на В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я  в 7-дневен срок от получаването на 

направеното искане.

( 3 )  Ако В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я Т  констатира неизпълнение на задължението на 

И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я  за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има 

право да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на 

констатираното неизпълнение.

Ч л. 75. При появили се дефекти в гаранционните срокове, възложителят 

уведомява писмено изпълнителя за възникналите дефекти. В три дневен срок от датата 

на уведомлението Възложителя и Изпълнителя извършват съвместен оглед и съставят 

констативен протокол, в който подробно се описват дефектите по вид и размери и се 

определя срок за отстраняване. Изпълнителя се задължава да отстрани дефектите 

описани в констативния протокол за своя сметка. Извършеното в този смисъл се 

констатира със съответен акт

Ч л. 76. В случай, че изпълнителят не изпълни посоченото в предходната алинея 

свое задължение и възложителят отстрани дефекта сам или чрез друг, направените за 

това разноски се поемат от изпълнителя, сключил договора по настоящата обществена 

поръчка. Извършеното в този смисъл се констатира със съответен акт. .

X. О ТСТРАНЯ ВАНЕ НА Д ЕФ ЕК ТИ  В ГА РАНЦИОН НИТЕ СРОКОВЕ

X I.  СПИРАНЕ НА И З П Ъ Л Н Е Н И Е ТО  ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ
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"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 77. (1 )  При възникването на Форсмажорно обстоятелство („непреодолима 

сила" - обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на 

дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят) 

изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се 

спират за времетраенето на Форсмажорното обстоятелство.

( 2 )  Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през 

който изпълнението е било спряно от Форсмажорното обстоятелство.

( 3 )  Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради 

Форсмажорни обстоятелства, не носи отговорност.

( 4 )  Настъпването на Форсмажорното обстоятелство не освобождава Страните от 

изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на 

събитието.

( 5 )  Страна, която е засегната от Форсмажорно обстоятелство, е длъжна в седемдневен 

срок от узнаване на събитието, писмено да извести другата Страна за Форсмажорното 

обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за :

а) очакваното въздействие на Форсмажорното обстоятелство върху изпълнението 

на СМР и/или върху възможността за приключване до Датата на приключване;

б) предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова 

събитие, респ. обстоятелство;

в) предполагаемият период на действие и преустановяване на Форсмажорното 

обстоятелство;

г) евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор.

( 6 )  В случай, че Страната, засегната от Форсмажорното обстоятелство не изпрати 

никакво известие, дължи на другата Страна обезщетение за вредите от това и няма 

право да иска удължаване на договорените срокове за окончателно завършване на 

дейностите по този Договор.

(7 )  Удостоверяването на възникнало форсмажорно обстоятелство се извършва със 

сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

Чл. 78. (1 )  От датата на настъпване на Форсмажорното обстоятелство до датата
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на преустановяване на действието му, Страните предприемат всички необходими 

действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Форсмажорното обстоятелство и 

да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са 

възпрепятствани от Форсмажорното обстоятелство.

( 2 )  Доколкото Форсмажорното обстоятелство е риск, обхванат от условията на 

застрахователното покритие, И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  е длъжен незабавно да предяви 

съответните претенции по застрахователната полица.

X I I .  ИЗМЕНЕНИЕ, Д О П Ъ Л Н Е Н И Е  И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА Д О ГОВОРА

Чл. 79. ( 1 )  Страните могат да изменят този Договор по изключение по реда на 

чл. 116 от ЗОП:

( 2 )  Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително 

споразумение, подписано от Страните, което става неразделна част от Договора.

Ч л. 80. Договорът се прекратява при следните случаи:

1. поради неизпълнение на задълженията по този Договор от Страните;

2. отправянето на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата 

Страна, ако се установи невярност на изявление или декларация в приложенията към 

Договора, и ако в резултат на тази невярност настъпят неблагоприятни последици за 

изправната страна или за изпълнението на Договора;

Чл. 81. Договорът се прекратява от В Ъ З ЛО Ж И ТЕЛ Я  с:

1. писмено уведомление до И З П Ъ Л Н И ТЕ Л И , ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите 

задължения;

2. едностранно писмено уведомление без предизвестие от В Ъ З ЛО Ж И ТЕЛ Я  до 

И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я :

а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;

б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които 

И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т  е засегнал интересите на В Ъ З ЛО Ж И ТЕЛ Я ;

в) при започване на процедура по ликвидация на И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я ;

г) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на 

И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я ;

Чл. 82. ( 1 )  В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я Т има право едностранно да прекрати Договора, с
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отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след 

изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за 

изпълнение, ще счита Договорът за прекратен в следните случаи:

1. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на междинните срокове в 

Графика за изпълнение на СМР/ съгласно ревизираната Технологично-строителна 

програма; '

2. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на задълженията за 

отстраняване на Дефекти с повече от 30 (тридесет) дни;

(2 )  ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на 

писмено уведомление без предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно 

задължение, в следните случаи: .

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.

3. в случай, че до 10 (десет) дни от Датата Началото на строителството (датата, 

на съставяне и подписване на Протокол обр. 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

откриване на Строителната площадка) ИЗП Ъ ЛН И ТЕЛ Я Т не е осигурил Екип за 

изпълнение.

(3 )  При прекратяване на Договора в случаите по ал. 2, т. 3, И З П Ъ ЛН И ТЕЛ Я Т дължи 

неустойка в размер на 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на договора. Във 

всички случаи на прекратяване/разваляне на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ усвоява като неуртойка цялата Гаранция за изпълнение на договора.

Чл. 83. (1 )  Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на 

професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите 

възможности и професионалната квалификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2 )  При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 

дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и

X II .  ДРУГИ УСЛОВИЯ
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представителство, вида и състава на колективния орган на управление на 

И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я , И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я Т  се задължава да уведоми В Ъ З ЛО Ж И ТЕЛ Я  за 

промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния регистър.

Чл. 84. Когато в Договора е предвидено, че Страните извършват определено 

действие „незабавно", същото следва да бъде извършено непосредствено след 

пораждане или настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда 

отговорност, но не по-късно от 3 (три) дни.

Чл. 85. ( 1 )  Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за 

календарни.

( 2 )  Сроковете по Договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 86. ( 1 )  В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я Т  издава препоръка за добро изпълнение на 

И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я , когато последният е изпълнил договора с изискващото се качество, в 

съответния договорен срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи 

обезщетение за неизпълнение на В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я .

( 2 )  Във всички останали случаи В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я  издава отказ за даване на препоръка 

за добро изпълнение. '

Чл. 87, Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или 

отговорност е за сметка на И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я , то разходите за това действие или 

отговорност не могат да се искат от В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я  като допълнение към Цената за 

изпълнение на Договора.

Чл. 88. (1 )  Всички съобщения между Страните във връзка с настоящия Договор 

следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за В Ъ З Л О Ж И ТЕ Л Я : Начално училищ е „Васил Левски",гр.Варна, ул."Места" № 27

2. за И З П Ъ Л Н И ТЕ Л Я : БГ л е н д  КО,гр,Варна, у л  .Никола Бапцаров 3, офис 16

(2 )  При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от Страните е 

длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 89. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на 

друга клауза или на Договора като цяло.

Чл. 90. Страните ще решават споровете, свързани с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с 

допълнителни споразумения, а при непостигане на такова или при възникнали
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имуществени спорове между страните или по повод изпълнението на договора на 

основание чл. 117, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, страните се договарят 

при евентуални съдебни спорове, такива да се разглждат пред компетентния съд 

съобразно правилата на родовата подсъдност; За неуредените в настоящия договор 

въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 91. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Ценова оферта на изпълнителя;

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката ;

3. Техническа спецификация;

Договорът се състави, подписа и подпечата в 3 еднообразни екземпляра.
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ДО

ДИРЕКТОРА НА Начално училище „Васил Левски"

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписзният/ата: Стефан Михайлов Соколов

(име, презиме, фамилия) 

в качеството Ми на Изпълнителен, директор
(посочете длъжността)

на « Б Г  ЛЕНД К О » АД

. (посочете наименованието на участника)

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

След като се запознах с условията по процедура на пряко договаряне с 

предмет „Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект 

„Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално 

училище „Васил Левски", в УПИ S-I086, кв.70, 28 мрг кв, Аспарухово, 

гр.Варна", декларирам че;

1. Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с, всички нормативни 

изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в техническата спецификация, покана и указанията за 

възлагане на обществената поръчка.

2. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото 

законодателство и представения проект на договор.

3. Гаранционните срокове са, както следва: Гаранционните срокове на строежа са 

минималните, съгласно Наредба № 2 от 31,07,2003 год. за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минималните гаранции срокове за изпълнение 

на строително -  монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.  ̂ ...

4. Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

П
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- Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, 

съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие със 

съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта 

на строителството;

- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация 

се осигуряват за наша сметка.

- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които 

са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша 

сметка.

Настоящата оферта има валидност 30 календарни дни, считано от последната 

обявена дата за подаване на оферта и е неразделна част jdt документите по

процедурата. Я  L
щ j-'V,-, н? & '

22.01.2020 г. _________________

исване) (фдйШгй^печа^
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ДО

ДИРЕКТОРА НА Начално училище „Васил Левски"

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Долуподписаният/ата: Стефан Михайлов Соколов

(име, презиме, фамилия) .

в качеството ми на Изпълнителен директор (посочете длъжността)

на «Б Г  ЛЕ Н Д  К О » АД (посочете наименованието на участника)

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

След като се запознах с условията по процедура на пряко договаряне с предмет 

„Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект 

„Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище 

„Васил Левски", в УПИ 1-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр.Варна”,

предлагам:

I. Общата цена за изпълнение на договора е : 235 770,33(двеста тридесет и пет хиляди 

седемстотин и седемдесет лева и 33 стотинки) лева без ДДС, , съгласно - попълнена 

количествено стойностна сметка.

I I .  Общата цена за изпълнение на договора, на отделните обекти и дейности е 

окончателна и. не подлежи на увеличение, като:

1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката;

2. при изчерпване общата цена за изпълнение на договора, превишението е за 

наша сметка,

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва|;при условията 

И по реда на проекта на договор. |] . /~у~

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

mailto:hwld@abv.bff
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4. Цената за изпълнение на договора е формирана на базата на количествено- 

стойностни сметки.

5. Единичните цени в количествено-стойностните сметки включват всички 

разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за 

възлагане на обществената поръчка> освен в случаите, на чл. 116 от Закона за 

обществени поръчки.

6. Всички единични цени за видовете СМР следва да са придружени от анализи.

I I I .  Показатели за ценообразуване ;

№ Показатели зг ценообразуване ^ярка Цена/Стойност

1 ЧАСОВА СТАВКА- квалифициран работник Лв./час 4,80

2 ЧАСОВА СТАВКА- средно квалифициран работник Лв./час 4,70

3 ЧАСОВА СТАВКА- общ работник Лв./час 4,50

4 ЧАСОВА СТАВКА - машинист, шофьор Лв./час 4,80

5 ДОП. РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА % 90

G ДОП. РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ % 30

7 ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ % 10

8 ПЕЧАЛБА % 10

Нови единични цени на строително-монтажни дейности (СМД) при необходимост ще 

съставяме на база1 УСН

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

1 Например: УСН. “Building manager “ или “Гауди:

mailto:levski@a.bv.bs
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Приложение: количествено - сто.йностна сметка

Настоящата оферта има валидност 30 календарни дни, считано от последната 

обявена дата за подаване на оферти и е неразделна jjчаст от''’Цокуменете по
if ! ("К г>

процедурата.

" ' Л - 1
2Z0L2020_r.

(дата на подписване)
• - i: 

£подли£™
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