



ОБЩИНА ПЛОВДИВ- РАЙОН "СЕВЕРЕН"

Пловдив, бул. „ Цар Борис III Обединител” 22 А, тел: (032) 959004, факс: (032) 901161

РЕШЕНИЕ

№ 1

Пловдив, 31.03.2016г.

**ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

На основание чл.73, ал.1 от ЗОП и представени ми за запознаване Протокол № 5/30.03.2016г., заедно с Протокол № 1 от 21.01.2016г., Протокол №2 от 24.02.2016г., Протокол №3 от 07.03.2016г. и Протокол № 4/12.03.2016г. и цялата документация в процедурата, връчени от председателя на комисията, назначена със Заповед № 16 РД-09-18/20.01.2016г., със задача да отвори, разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет на поръчката: **“Извършване на ремонтни работи по рехабилитация на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства на територията на район „Северен”, Община Пловдив”**

ОБЯВЯВАМ:

I. Класираните участници в процедурата, които в най-голяма степен отговарят на предварително обявените от Възложителя показатели и тяхната тежест, ведно с условията на процедурата са , както следва:

- 1.Първо място: „ИЛВА-ХГ” ООД - 93.47 точки
- 2.Второ място : “ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - 78.70 точки
- 3.Трето място: "ЕКО-ХИДРО-90" ООД - 77.77 точки
- 4.Четвърто място: „ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД - 67.88 точки
- 5.Пето място: "ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ" ООД - 65.82 точки

Отстранявам следните участници:

- „ПЪТРЕМОНТ” ООД - гр. Пловдив, ул.”Мали Богдан” № 31.

1. Мотиви за отстраняване: Участникът „ПЪТРЕМОНТ” ООД е посочил, че за изпълнение на поръчката ще използва подизпълнител, а именно „Ева 73,, ЕООД. Комисията в Протокол № 1 е констатирала липсата на следните документи, непредставени от фирмата подизпълнител:

- Професионални автобиографии на екипа от технически лица.
- Документ доказващ минималното изискване за придобита образователна степен „магистър” или да посочи друго лице, което ще изпълнява длъжността „Технически ръководител”, отговарящо на минималните изисквания на Възложителя.
- Копие на талоните на техниката или договори за наем на същата.

„ЕВА 73” ЕООД /подизпълнител/ - е представил в запечатан, непрозрачен плик следните документи:

- Професионални автобиографии на екипа от технически лица.

- Посочено е друго лице, което ще изпълнява длъжността „Технически ръководител“, отговарящо на минималните изисквания на Възложителя, а именно Теменужка Йорданова Гайдарова.
- Договор за наем на следните машини:
 1. Багер хидромек
 2. Автосамосвал с покривало – 2бр.
 3. Челен товарач
 4. Асфалторастилач
 5. Малка фадрома
 6. Валяк вибрационен самоходен
 7. Валяк с гладки бандажи
 8. Валяк с гумени уплътнители
 9. Трактор с четки
 10. Автогудронатор
 11. Фреза.
- Талон за собственост – нотариално заверен – 2 бр.
 1. N 006853858 – Бордови камион – Фиат Дукато
 2. N 006664665 – Самосвал – Мерцедес 608 Д

След обстоен преглед на представените документи се установи липсата на талони за собственост на три от необходимите машини, цитирани както в документите в Плик № 1, така и в допълнително изискваните, а именно:

1. Трамбовка за ръчно уплътняване - собствено
2. Фугорезачка - собствено
3. Гилотина за плочки - собствено

Предвид гореизложеното, Комисията е взела решение да не допуска участника „ПЪТРЕМОНТ“ ООД до по-нататъшно участие в процедурата поради непредставяне на изискуеми документи на основание чл.68, ал.10 от ЗОП.

2. Основание за отстраняване: чл. 69, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки.

- **„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД** - гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 37, ет.2.

1. Мотиви за отстраняване: На основание чл. 70 от ЗОП и предвид, че представената от участника оферта съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка Комисията е поискала участникът да представи подробна писмена обосновка за формирането на предложения от него показател П-3 – гаранционен срок и конкретно за следните видове дейности:

1. Направа на асфалтобетонни кръпки 4см;
2. Направа на асфалтобетонни кръпки 6см;
3. Направа на асфалтобетонни кръпки 8 см;
4. Направа на асфалтобетонни кръпки 10см;
5. Преасфалтиране с плътен асфалтобетон 4см.
6. Преасфалтиране с непътен асфалтобетон 4см.
7. Преасфалтиране с плътен асфалтобетон 6см.
8. Цена за ремонт на паважна настилка / среден паваж;
9. Възстановяване на хоризонтална маркировка – термопластична
10. Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 20/20/6 см.
11. Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 25/25/6 см.
12. Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 30/30/6 см.
13. Направа на настилка с паве двойно „Т“ с дебелина 8 см.
14. Направа на настилка с перфоплочи с дебелина 10 см.

15. Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка със стари плочи
16. Направа на градински бордюр
17. Разваляне и направа на нови вибропресовани бордюри 50/25/15
18. Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри
19. Направа на бордюр от легнала пътна ивица
20. Обработка и заливане на пукнатини по асфалтова настилка
21. Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи плочи 30/30 см, свързано с ремонт на бордюри
22. Доставка и полагане на заварена мрежа ф6 20/20
23. Направа на настилка с бетонови пътни ивици
24. Ремонт на настилка от бетонови пътни ивици

Съобразно дадените му предписания **"ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД** е представил писмена обосновка за формирането на предложения показател П-3 – гаранционен срок и конкретно за горепосочените дейности. След разглеждане на обосновката, Комисията е установила, че по отношение на :

1. Направа на асфалтобетонни кръпки 4см;
2. Направа на асфалтобетонни кръпки 6см;
3. Направа на асфалтобетонни кръпки 8 см;
4. Направа на асфалтобетонни кръпки 10см;
9. Възстановяване на хоризонтална маркировка – термопластична,

предложеният от участника гаранционен срок от 180 месеца е необоснован с оглед на следните фактически обстоятелства:

Относно: Гаранционни срокове за направа на асфалтобетонни кръпки (позиции 1,2,3,4), следва да се има предвид, че изпълнението на асфалтобетонните кръпки се характеризира със:

- Спазване на технологията;
- Качествено изпълнение;
- Приготвяне и доставяне на обекта на качествена асфалтобетонна смес и др.

Дупките по износващия пласт на асфалтобетона се появяват вследствие на механични наранявания (движение на верижни машини и др. тежки и твърди предмети), на проникнала вода в износващия пласт на асфалтобетона в образували се фуги, спирачни сили и динамични натоварвания от МПС, атмосферните влияния, например въглената киселина от дъждовете и др. При направата на кръпките се влага нов асфалтобетон, но при недобра основа на пътната настилка (трошен камък, баластра и др.) – овлажняване, недобро уплътнение и др. в кръпките се появяват напрежения, които действат във времето. Появата на пукнатини в старата настилка в близост до кръпката с течение на времето също оказва ефект на напрежение в кръпката.

Относно: Гаранционни срокове за възстановяване на хоризонтална маркировка – термопластична – позиция 9.

Термопластичната хоризонтална маркировка представлява хомогенна смес от термопластична акрилатна смола, пигмент, пълнител и разредител. Притежава усойчивост на вода и бензин, отлично сцепление с пътната настилка, стабилност при резки температурни промени.

При определяне на сроковете за възстановяване на хоризонтална маркировка – термопластична, трябва да се вземат предвид моторните превозни средства, които предизвикват по-чувствителни въздействия върху хоризонталната маркировка с динамичното натоварване от броя на осите си и употребените спирачни сили.

По уличната мрежа на район „Северен“, Община Пловдив трафикът е изключително натоварен, преминават автобуси, товарни автомобили, автомобили със или без ремаркета с осов товар > или = на 30 kN. Спирачните сили на посочените многоосови МПС, както и самото преминаване способстват за износването на хоризонталната маркировка при движението им.

Предвид гореизложеното, Комисията е счела, че в представената обосновка не са дадени обективни доказателства за наличието на изключително благоприятни условия за предложения гаранционен срок и на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, е взела решение да не допусне участника **"ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД** до по-нататъшно участие в процедурата.

2. Основание за отстраняване: чл. 70, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

- **"ПЪТСТРОЙ" ООД - гр. Стара Загора, зона „Голеш”.**

1. Мотиви за отстраняване: На основание чл. 70 от ЗОП и предвид, че представената от участника оферта съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка Комисията е поискала участникът да представи подробна писмена обосновка за формирането на предложения от него показател П-1 – предлагана цена и конкретно за следните видове дейности:

1. Направа на асфалтобетонни кръпки 4см;
2. Направа на асфалтобетонни кръпки 6см;
3. Направа на асфалтобетонни кръпки 8 см;
4. Направа на асфалтобетонни кръпки 10см;
5. Преасфалтиране с плътен асфалтобетон 6см.
6. Фрезование на асфалтова настилка
7. Основа от чакъл
8. Натоварване и превоз на строителни отпадъци и земни маси
9. Доставка и монтаж на чугунени, заключващи се капаци на улични отоци с повдигане и сваляне на нивото – 50/50
10. Подмяна на капаци на РЩ с нови чугунени, заключващи се Ф600 с логото на Община Пловдив
11. Изкоп земни почви
12. Ръчен изкоп до 0,15 м.
13. Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 20/20/6 см.
14. Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 25/25/6 см.
15. Направа на тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 30/30/6 см.
16. Направа на настилка с паве двойно „Т” с дебелина 8 см.
17. Направа на настилка с перфоплочи с дебелина 10 см.
18. Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка със стари плочи
19. Направа на градински бордюри
20. Разваляне и направа на нови вибропресовани бордюри 50/25/15
21. Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри
22. Обработка и заливане на пукнатини по асфалтова настилка
23. Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи плочи 30/30 см, свързано с ремонт на бордюри
24. Доставка и полагане на полиетилен
25. Рязане на фуги

Уведомителното писмо до "ПЪТСТРОЙ" ООД с изх. № 3-7000-5153/17.03.2016г. е получено от участника на 18.03.2016г. Същият не е представил писмена обосновка в рамките на посочения краен срок.

Поради непредставяне на изискваната обосновка, на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, Комисията е взела решение да не допусне участника "ПЪТСТРОЙ" ООД до по-нататъшно участие в процедурата.

2. Основание за отстраняване: чл. 70, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

ОПРЕДЕЛЯМ:

II. Изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Извършване на ремонтни работи по рехабилитация на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства на територията на район „Северен”, Община Пловдив”, класираният на първо място участник:

- „ИЛВА - ХГ” ООД със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. „Панагюрище” №4.

III. Мотиви за постановяване на решението:

При провеждане на процедурата, видно от действията на комисията, обективирани в писмена форма за валидност, не са вземани решения в нарушение на ЗОП, не са нарушени интересите на Възложителя. Класираните кандидати, съответно обявени за изпълнители, отговарят на предварително обявените от Възложителя условия и са спазени критериите за оценка на офертите на участниците :

- не надвишават финансовия ресурс на Възложителя;
- дадените от кандидатите ценови оферти са надлежно оформени и пълни,
- доказали са, че разполагат с технически средства не само да изпълнят видовете работи, но и да ги изпълнят качествено.

IV. На основание чл.73, ал.4 от ЗОП, настоящото решение да се публикува в Профила на купувача заедно с Протокол № 5/30.03.2016г. на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 и в същия ден решението да се изпрати на участниците.

V. На основание чл.73, ал.3, във връзка с чл. 58а, ал.4 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати до всички кандидати в процедурата в 3-дневен срок, считано от датата на постановяването му.

VI. Настоящото решение е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 11 от ЗОП и съгласно чл.120 от ЗОП, същото подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 - дневен срок от получаването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. РАЛЪО РАЛЕВ
/КМЕТ НА РАЙОН “СЕВЕРЕН”/

ЛК/ВД