ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Обществената поръчка се осъществява в рамките на Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е изграждането на научноизследователска инфраструктура за провеждане на върхови изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии - нов тип национален център, който да мобилизира научно-изследователския потенциал, така че да се постигне качествено ново ниво на познанието в няколко взаимносвързани икономически сегмента: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, редуциране на парникови емисии.

1. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Блок 29 (самостоятелна сграда), която е обект на поръчката се намира в гр.София, район „Слатина, Столична община, област София-град – УПИ I, кв. 8, местност „Гео Милев“, с административен адрес: улица „Академик Георги Бончев“, комплекс на БАН IV-ти километър, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.704.592 по КККР, с Акт за собственост № 25, том II, рег. № 1978, дело № 129 от 2019 г. Граници: сградата е ситуирана на югозападната граница на комплекса, като от северозапад граничи със зала „Академик“, а от североизток – със сградата на бл. 101 и 109 на БАН. Сградата е строена на калкан от югоизток с бл.29А.

За сградата блок 29, обект на на настоящата поръчката, ще бъде извършена реконструкция (проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) по друга обществена поръчка, съгласно предвиденото по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.001-0008/28.02.2018 г. по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“.
Сградата – блок 29 е разположена в ПИ с идентификатор 68134.704.592. Проектирана е и е реализирана, **с предназначение за научно-изследователска дейност.** Състои се от монолитен сутерен и два етажа със стоманена конструкция. Същата е на калкан с бл. 29А и е с пълна функционална независимост, но голяма част от инфраструктурата, включително пешеходният и автомобилен подход, паркирането, зелените площи и площадковите инсталации остават общи за комплекса.
Сградата е във видимо недобро състояние и в момента не се експлоатира. Фасадните, вътрешните преградни стени и таванните излации в обекта, са изпълнявани с елементи, съдържащи материал азбестоцимент. В лошо състояние са настилките по подовете, обшивките по стени и тавани. Сградните мрежи също са в лошо състояние. Необходими са ремонт и реконструкция на сградата, с цялостна подмяна на инсталации, подмяна на леки неносещи преградни стени и фасадни панели, подмяна на елементи и укрепване на стоманената носещата конструкция както и преустройство на помещенията, за да може обекта

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

да продължи да изпълнява своето предназначение на лабораторен комплекс. За сутеренната част е необходимо подходящо решение за отводняване на повърхностните води и изпълнение на нова дренажна система, подходящо външно хидроизолиране и ревизия, с подмяна на довеждащите площадкови външни връзки – електро, водоснабдяване и канализация.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА БЛОК 29 (КОМПЛЕКС НА БАН IV-ти км)





Цялостна информация относно съществуващото положение, както и обхвата и съдържанието на дейностите по инвестиционно проектиране, СМР и авторски надзор, обективирани чрез Технически спецификации (техническо задание), са налични на профила на купувача във връзка с обществена поръчка с предмет: „Проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор на обект: „Реконструкция на Блок 29 – самостоятелна сграда,

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

собственост на БАН, кампус „Гео Милев“ по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“. **Спрямо цитираната в посочения линк обществена поръчка ще се реализират и дейностите по настоящата.**
Адресът на профила на купувача, на който е достъпна горната информация, е следният:
https://sop.bg/igicbas-579/proceduri-20-1-zop/a1-0005888.html

2. ЦЕЛ И ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

2.1. Цел на обществената поръчка

Упражняване на строителен надзор и съпътстващи го дейности от Консултант съгласно ЗУТ за проектиране и изпълнение на строителството, паспортизация на сградата (съставяне на технически паспорт), въвеждане в експлоатация на съвременен високотехнологичен лабораторен комплекс, инфраструктурно обезпечен за извършване на върхови научни изследвания, развойна и приложна дейност като обслужващи дейността на Националния център по мехатроника и чисти технологии, ситуирани в кампус „Гео Милев“, БАН.
С изпълнението на поръчката, **сградата на блок 29 ще запази своето предназначение и ще се реконструира, преустрои и модернизира** като се изгради технологичен-лабораторен комплекс по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Центърът ще бъде от тип разпределена изследователска инфраструктура (оборудване, ресурси и свързаните с тях услуги), която да се използва от научната общност за провеждане на изследвания.
Наред с реконструкцията, ще се осигури енергийна ефективност на сградата, ще се постигнат оптимални разходи при експлоатация, ще се осигурят качествени условия за работа, ще се повиши комфорта, работоспособността и здравето на служителите като тези дейности ще се отразят в **техническият паспорт на сградата, който ще бъдат изготвени от Консултанта по ЗУТ**, заедно с комплексния доклад по оценка на съответствието и окончателния доклад за въвеждане на обекта в експлоатация.

2.2. Описание на дейностите по настоящата поръчка:

1. Дейност 1: Оценка и преценка на съответствието на инвестиционния проект

Дейността включва две взаимообвързани под-дейности, както и самостоятелна задача в нейния състав, а именно:
1.1. Под-дейност 1: **Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието** на инвестиционния проект по всички части:

Изпълнителят в рамките на поръчката следва да изработи комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект по всички части в обхват и съдържание съгласно актуалната редакция на приложимото действащо законодателство към момента на неговото изработване. Докладът е необходимо да бъде оформен като съдържание, напълно съответстващо на изискванията за одобряване на инвестиционния проект от компетентния съгласно закона орган;

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

1.2. Под-дейност 2: **Изработване на доклад за оценка на съответствието** във връзка с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ на инвестиционния проект по част „Енергийна ефективност“:

Като част от комплексния доклад в рамките на под-дейност 1 по-горе, изпълнителят следва да изработи доклад за оценка на съответствието във връзка с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ на инвестиционния проект по част енергийна ефективност, който ще се изработи във връзка с разпоредбата на чл. 142, ал. 11 ЗУТ. Той трябва да бъде изработен от правоспособни лица (едно или повече по преценка на Изпълнителя), отговарящи на изискванията на Закона за енергийната ефективност, вкл. са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон. Преди реализация на под-дейността Възложителят ще предостави на Изпълнителя изработено по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради обследване за енергийна ефективност на сградата.

Резултатите от изпълнението на под-дейности 1 и 2 се оформят и предават в общ комплексен доклад като изискване спрямо него е наличие на пълно съответствие между неговите две части, посочени във всяка една от под-дейностите.

1.3. Под-дейност 3: **Преценка (анализ) на съответствието** на инвестиционния проект спрямо данните и документите, съставени по реда на Глава четвърта от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти:

Задачата се възлага на основание разпоредбата на чл. 166, ал. 1, т. 3 ЗУТ.

След предаване на инвестиционния проект от страна на Възложителя на Изпълнителя по настоящата поръчка, последният следва да изработи самостоятелно становище (извън документите, посочени в под-дейности 1 и 2 по-горе), чрез което да се прецени съответствието на инвестиционния проект спрямо данните и документите, съставени по реда на Глава четвърта от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. В частност, становището е необходимо да разгледа съответствието на изработения проект по отношение на целите на проекта, финансиран чрез ОП НОИР и по-конкретно по отношение на намаляване на риска от нежелани въздействия върху лабораторния комплекс (външни вибрации, електромагнитни влияния и др. описани в специфичните изисквания на лабораториите на отделните научни институти).

2. Дейност 2: Изпълнение на функциите на строителен надзор като участник в строителството.

Изпълнителят по настоящата обществена поръчка ще изпълнява функциите на строителен надзор (консултант) като участник в строителството съобразно всички конкретни задачи, произтичащи от приложимото законодателство към момента на тяхното изпълнение. Функциите ще бъдат изпълнявани от началото на строителния процес до неговото завършване и документално оформяне, както и съответните отговорности, вменени му през гаранционния срок на строежа.

По-конкретно, извън изрично вменените задачи на строителния надзор чрез ЗУТ, но във връзка с тях, Изпълнителят (Консултантът) ще извършва и следното:

- Упражняване контрол на качеството на изпълнените СМР, за което Консултантът организира дейността си като осигурява постоянен контрол на строежа от специалисти по съответните проектни части, взависимост от предвидените СМР;

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

- Контрол и проверка в качествено отношение съответствието на изпълнението на СМР с проектните и нормативни изисквания;
- Проверка и удостоверяване с подпис представените от строителя документи, доказващи изпълнението на СМР по всички части на техническия инвестиционен проект;
- Контрол, проверка и отговорност за правилното изготвяне на протоколите за приемане на изпълнените СМР (по образец на Възложителя).

3. Дейност 3: **Съставяне и актуализация на технически паспорт на строежа**

В рамките на дейността Изпълнителят трябва да извърши обследване за установяване на техническите характеристики на строежа, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ, след което Изпълнителят по настоящата обществена поръчка съставя технически паспорт за него. Като изходни данни за обследването по отношение на носимоспособността на сградата Изпълнителят следва да използва данните и информацията относно проведено конструктивно обследване, което е част от документите за обществената поръчка за проектиране и изпълнение на строителството. При необходимост Изпълнителят провежда допълнителни действия, които да осигурят пълнота при изпълнение на задълженията му в обхвата на чл. 169, ал. 1, т. 1 ЗУТ, както и други приложими текстове на законодателството.

Преди въвеждане на строежа в експлоатация, Изпълнителят има задължение да актуализира техническия паспорт по силата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Обхватът и съдържанието на техническия паспорт е необходимо да съответстват на приложимото законодателство към момента на съставянето, респ. актуализацията му.

4. Дейност 4: **Геодезическо заснемане на строежа**

Като самостоятелна дейност Изпълнителят трябва да осъществи геодезическо заснемане, изготвяне на документация и осигуряване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър.

5. Дейност 5: **Изготвяне на окончателен доклад**

В рамките на поръчката Изпълнителят, след приключване на строително-монтажните работи, изготвя окончателен доклад до Възложителя по смисъла на чл. 168, ал. 6 ЗУТ.

2.3. Приложимо законодателство и документи

При изпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да спазва стриктно приложимата нормативна уредба, която определя реда за извършване на проектирането, оценката на съответствието, извършването на строителни и монтажни работи, строителен надзор, изпълнение на мерки за енергийна ефективност и опазване на околната среда, изисквания по отношение на допустимост/недопустимост на дейности и разходи по Оперативната програма, по която се извършва финансирането за изграждането на центъра за върхови постежения (лабораторния комплекс – реконструкция на сграда Блок 29 БАН).

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Изпълнителят следва да спазва стриктно всички необходими закони, подзаконови актове, приложимата нормативна уредба. В допълнение, при изпълнение на своите задължения Изпълнителят е необходимо да ги съобразява с правилата и изискванията на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

2.4. Други задължения в рамките на договора

Изпълнителят по настоящата поръчка има и следните допълнителни задължения, произтичащи от действащото законодателство и добрите практики в областта на инвестиционното проектиране, оценяването на съответствието и строителството:

- Обезпечаване на регулярното и достатъчно като обем, вид и състав ангажиране (на място и/или в офиса на Изпълнителя) на експертите по съответните части в зависимост от изпълняваните проектантски и СМР дейности за гарантиране на законосъобразното и качествено инвестиционно проектиране и строителство;

- Контрол и подписване на документи за действително извършени СМР, с които се документират обема и стойността на изпълнените видове СМР на обекта по договорени цени, съгласно сключения договор за проектиране и изпълнение на строителство на обекта;

- Информиране на Възложителя за хода на проектирането, съгласуването и одобряването на инвестиционния проект, строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя;

- да изисква и ползва всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичната строителна последователност и на качеството на изпълнените СМР. При констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от изпълнителя на договора за проектиране и изпълнение на строителство, Изпълнителят на настоящата поръчка уведомява Възложителя и изисква отстраняването им от строителя, допуснал нарушението;

- Съставяне на становища до Възложителя при разногласие между строителя и него, в сроковете, указани в договора, като заключенията в становищата могат да бъдат ползвани от страните, вкл. за инструкции по силата на договора с изпълнителя на поръчката за проектиране и изпълнение на строителството;

- Следене за стриктното спазване на сроковете, заложени в Линейния график за изпълнение на строителството и в случай на отклонения – информиране на другите участници в строителството. Тази информация може да служи на Възложителя за целите на изискване на коригиращи мерки от страна на изпълнителя на поръчката за проектиране и изпълнение на строителството;

- Спазване на изискванията на приложимата нормативна уредба, както и изискванията на Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020 година;

- При проверки на място от страна на Възложителя и/или контролни/одинтни органи да осигури присъствието на негов представител (един или повече с необходимите знания и компетентности съобразно обхвата на проверката), както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

- Изпълняване мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място, за които той е отговорен;

- Спазване изискванията за изпълнение на мерките за информация и комуникация, определени в Административния договор за безвъзмездна финансова помощ, Единния наръчник на бенефициента и др.;

- Съхраняване всички документи по изпълнението на настоящия договор в срокове не по-малко от 5 (пет) години.

3. ДОКЛАДВАНЕ

3.1. Междинни месечни доклади

Междинни месечни доклади за напредъка на дейностите по инвестиционно проектиране, съгласуване и одобряване на проекта, както и прогрес по отношение на възложените СМР - предоставят се на Възложителя до 7-мо число на месеца, следващ календарния месец от изпълнение на настоящата обществена поръчка. Предават се 1 оригинал на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител.

Междинните доклади трябва да съдържат: фото-доклад на строително-монтажните работи, списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки (предприети и/или предстоящи) за решаването им. В допълнение, докладите следва да съдържат следното:

- напредък на изпълнението на СМР спрямо линейния календарен график;

- възникнали проблеми при изпълнението на СМР (лошо извършени, недовършени и неизвършени строително-монтажни работи), решения и предприети действия за отстраняването им;

- обобщена информация при настъпили непредвидени обстоятелства;

- информация за срещи, протоколи, кореспонденция между заинтересованите страни;

- проверки, констатации, дадени решения и указания за периода;

- информация относно ангажиментите на експертите;

- друга информация по преценка на Изпълнителя.

В срок до 5 работни дни от получаване на междинните доклади за текущия месец, Възложителят ги приема или връща за поправки и / или допълнения, които Изпълнителят следва да извърши в срок до 2 работни дни.

3.2. Окончателен доклад за изпълнение на поръчката

Изпълнителят предоставя окончателен доклад (различен от този по смисъла на ЗУТ) за изпълнение на възложените му дейности по настоящата поръчка, който да съдържа обобщена информация относно действията, които е предприел във връзка с всяка една от възложените му дейности. Приемането на окончателния доклад е по реда, уреден по-горе относно междинните доклади.

4. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ПОРЪЧКАТА

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Следните срокове трябва да бъдат спазвани при изпълнение на отделните дейности в рамките на поръчката, както и процедури за приемане на продуктите, произтичащи от тяхното изпълнение:
- Комплексен доклад за оценка на съответствието, вкл. доклад за оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност“ – Възложителят предоставя на Изпълнителя чрез приемо-предавателен протокол, съдържащ опис на предаваните документи, необходими за изготвяне на доклада. В срок до 14 календарни дни Изпълнителят изработва доклада и го предоставя на Възложителя за преглед. След извършването му Възложителят предоставя становище относно пълнотата и правилността на съставения доклад в 10-дневен срок. Чрез това становище Възложителят може да: 1). Констатира непълноти и пропуски, вкл. укаже допълнителен срок за тяхното отстраняване; 2). Приеме доклада;
- Становище във връзка с изпълнение на Под-дейност 3 от дейност 1: сроковете и процедурите, посочени по-горе по отношение на комплексния доклад, са приложими и по отношение на Преценката за съответствието на инвестиционния проект спрямо Наредба № 4/21.05.2001 г.;
- Съставяне на технически паспорт на строежа – съобразно реалния прогрес на изпълнение на дейностите по проектиране и изпълнение на строителството, вкл. съобразени във времево отношение с тях. Съставеният паспорт и се предоставя на Възложителя за становище като действията по неговото разглеждане и приемане са идентични с тези, отнасящи се до Комплексния доклад. Същото се отнася и до процеса на актуализация на техническия паспорт като това се реализира съобразно прогреса на работите и при спазване изискванията на приложимото законодателство;
- Геодезическо заснемане – съобразно прогреса на СМР като заснемането се осъществява и се изготвят релевантните документи в срок, необходим за навременно осигуряване на Удостоверение по реда, определен от законодателството;
Срокът за предаване на Окончателния доклад, Техническия паспорт и геодезическото заснемане - 30 календарни дни. Срокът започва да тече от подписването на Констативен акт Образец 15 и е до датата на предаването им на Възложителя с приемо-предавателен протокол.

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение следва съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.