



ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

ул. "Малкотърновска комуна" № 3

тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28

e-mail: mt_kmet@mail.bg

ПРОТОКОЛ

№ 2

от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране
на получените оферти за участие в

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОМПРОМЕТИРАНИ УЧАСТЪЦИ ОТ
ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В С. ЗВЕЗДЕЦ, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“**

Днес, **25.09.2019г. в 11:00 ч.** в сградата на Община Малко Търново, находяща се на ул. "Малкотърновска комуна" № 3 на основание Заповед № 420/24.09.2019г. на инж. Тонка Стоева – зам.кмет на Община Малко Търново */съгласно Заповед № 417/18.09.2019г./* се събра комисия назначена на основание чл. 103 ал. 1 от ЗОП с цел разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка - публично състезание по реда на част V /пета/, глава двадесет и пета, раздел II /втори/ **в състав:**

Състав на комисията:

Председател: Деян Йотов – Директор на дирекция „ИПСУС“

Членове : 1. Донка Николова – гл. счетоводител на община Малко Търново

2. Димитрина Еленчева – специалист „ЧТО“

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници за установяване на съответствието им с предварително обявените условия съгласно чл.56, ал.2 от ППЗОП:

№	Наименование на участника	Регистрационен номер на офертата	Дата и час на получаване на офертата
1.	КОНСОРЦИУМ „ПРОГРЕС 2019“ - "БАЛКАНСКИ" ООД - "РК ГРУП" ЕООД	70-00-367	20.09.2019г. 11:15 ч.
2.	„ВДХ“ АД	70-00-370	20.09.2019г. 13:22 ч.
3.	СЕВЕРНИ ВОДИ ООД	70-00-371	20.09.2019г. 14:38 ч.
4.	ДЗЗД „ВОДОПРОВОД ЗВЕЗДЕЦ“ -"ВОДОКАНАЛИСТРОЙ - КОСТОВИ" ЕООД -ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД	70-00-372	20.09.2019г. 14:41 ч.
5.	„АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД	70-00-373	20.09.2019г. 15:12 ч.

I. С представените документи, участниците отговаря на изискванията, поставени от възложителя, за лично състояние и критерии за подбор, поради което участниците:

1. Консорциум “Прогрес 2019”,
2. “ВДХ” АД,
3. „Северни води“ ООД”,
4. ДЗЗД „Водопровод Звездец“,
5. „Автомагистрали - Черно море“ АД

се допускат до разглеждане на техническото предложение в обществена поръчка, с предмет: **„Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа в с. Звездец, Община Малко Търново“.**

II. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката – Образец №3 на участниците, за които установи, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя.

Проверка за съответствие на Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им:

На този етап от процедурата комисията проверява дали техническото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация или в приложимото действащо законодателство и стандарти, явяващи се предварително обявени условия на поръчката.

Съгласно документацията за обществената поръчка комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който представи техническо предложение и/или някое от приложенията към него, или представеното от него техническо предложение и/или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, или представи линеен календарен график и/или организация за изпълнение на поръчката, в които не са включени всички мерки и дейности, съгласно Техническата спецификация и/или е констатирана технологична несъвместимост на отделните СМР/СРР/, и/или се установи противоречие между отделните документи, или представи Линеен календарен график със срок за изпълнение, различен от посочения в Техническото предложение, или предложеният от участника срок не съответства на изискванията на Възложителя.

1. Участник № 1 - Консорциум “Прогрес 2019”:

Съдържание на техническото предложение за изпълнение на поръчката

Комисията констатира, че техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника **Консорциум “Прогрес 2019”** е представено по Образец № 3 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; в процеса на изпълнение на договора да спазва всички нормативно установени изисквания в областта на строителството, в т.ч. по отношение на качеството на влаганите продукти, здравословни безопасни условия на труд, екологични изисквания и др.. Представил е Организация за качествено изпълнение на поръчката и Линеен календарен график за изпълнение на дейностите.

Съгласно представения Образец №3 участника **Консорциум “Прогрес 2019”** е оферирал следния срок за изпълнение на поръчката **83 (осемдесет и три) календарни дни.**

Участникът е гарантирал качествено изпълнение на поръчката, като се задължава да отстранява за своя сметка всички свързани с изпълнението ѝ недостатъци и появили се впоследствие дефекти в следния гаранционен/ни срок/ове **8 (осем) години**, считано от датата на издаване разрешение за ползване на обекта.

Кратко описание:

В Техническото предложение на Участника **Консорциум “Прогрес 2019”** е предложена организация на изпълнението на поръчката, която осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Участникът е представил организация за изпълнение на строителството напълно отговаряща на Техническата спецификация на Възложителя.

Участника е направил описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, като е описал и начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за качествено и срочно изпълнение на строителните дейности и както и цялостното изпълнение на обществената поръчка.

Участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазил технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя и то е отразено в текстовата част на техническото предложение.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и са на лице и **четирите обстоятелства за получаване на максимална оценка съгласно методиката за оценка на Възложителя:**

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача;
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на СМР дейностите, която кореспондира с линейния график и съответства на Техническа спецификация на избраната технология на изпълнение по етапи . Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на Техническа спецификация, предложената организация за изпълнение на поръчката и представения линеен календарен график.
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Въз основа на извършената преценка за съответствие на техническото предложение с предварително обявените условия на Възложителя, Комисията допуска Участник № 1 - Консорциум "Прогрес 2019" до по-нататъшно участие в процедурата.

След направения анализ на техническото предложение на Участника комисията единодушно реши на участника Консорциум „Прогрес 2019“ да бъдат присъдени 50 точки съгласно публикуваната и одобрена методика от Възложителя.

2. Участник № 2 - “ВДХ”АД:

Съдържание на техническото предложение за изпълнение на поръчката

Комисията констатира, че техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника “ВДХ”АД е представено по Образец № 3 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; в процеса на изпълнение на договора да спазва всички нормативно установени изисквания в областта на строителството, в т.ч. по отношение на качеството на влаганите продукти, здравословни безопасни условия на труд, екологични изисквания и др.. Представил е Организация за качествено изпълнение на поръчката и Линеен календарен график за изпълнение на дейностите.

Съгласно представения Образец №3 участника “ВДХ”АД е оферирал следния срок за изпълнение на поръчката **120 (сто и двадесет) календарни дни.**

Участникът е гарантирал качественото изпълнение на поръчката, като се задължава да отстранява за своя сметка всички свързани с изпълнението ѝ недостатъци и появили се впоследствие дефекти в следния гаранционен/ни срок/ове: - за водоснабдителни съоръжения и системи - **8 (осем) години;** - за пътища и улици при основни ремонти - **1 (една) година,** считано от датата на издаване разрешение за ползване на обекта.

Кратко описание:

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. Направено е описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.

Участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и са **налични три от следните обстоятелства:**

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача;

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

! Участника не е посочил други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да са описани като съдържание и да е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. На страница 286 от Техническото си предложение в „т.8 Други дейности извън посочените в изискванията на Възложителя“ участника е разгледал т.8.1.Опазване на околната среда, т.8.2. Организация на дейностите съобразно с техническите спецификации и особености на обекта, т.8.3.Мерки за установяване на своевременна

доставка на необходимите материали, т.8.4. Наименование на мерките и т.8.5 Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение. В нито едно от описанията няма информация за дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да са описани като съдържание и да е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката, като точки от 8.1 до 8.4 дори не са релевантни към това изискване на възложителя, с което участника да достигането до максимален брой точки.

Въз основа на извършената преценка за съответствие на техническото предложение с предварително обявените условия на Възложителя, Комисията допуска Участник № 2 - “ВДХ“АД до по-нататъшно участие в процедурата.

След направения анализ на техническото предложение на Участника комисията единодушно реши на участника “ВДХ“АД да бъдат присъдени 40 точки съгласно публикуваната и одобрена методика от Възложителя.

3. Участник № 3 - “Северни води” ООД:

Съдържание на техническото предложение за изпълнение на поръчката

Комисията констатира, че техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника “Северни води” ООД е представено по Образец № 3 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; в процеса на изпълнение на договора да спазва всички нормативно установени изисквания в областта на строителството, в т.ч. по отношение на качеството на влаганите продукти, здравословни безопасни условия на труд, екологични изисквания и др.. Представил е Организация за качествено изпълнение на поръчката и Линеен календарен график за изпълнение на дейностите.

Съгласно представения Образец №3 участника “Северни води” ООД е оферирал следния срок за изпълнение на поръчката 120 (сто и двадесет) календарни дни.

Участникът е гарантирал качествено изпълнение на поръчката, като се задължава да отстранява за своя сметка всички свързани с изпълнението ѝ недостатъци и появили се впоследствие дефекти в следния гаранционен/ни срок/ове: - за водопровод - 8 (осем) години; - при основен ремонт и рехабилитация на път - 2 (две) година, считано от датата на издаване разрешение за ползване на обекта.

Кратко описание:

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката не осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Участникът не представил организация за изпълнение на строителството, съгласно Техническата спецификация.

Участника е изготвил изложението на програмата си схематично и лаконично без да се е съобразил с изискванията на Техническа спецификация на Възложителя по отношение на съществени технологични изисквания гарантиращи качествено изпълнение на поръчката. Един от най-важните елементи- земната основа върху, която ще бъдат поставени елементите на водопровода участника е пропусна да предвиди като дейност подравняването и уплътняването на дъното на изкопа за да гарантира здравина на земната основа, както е описал в техническата си спецификация Възложителя. Възложителя в техническата си спецификация е поставил изискването предварително да се трасира водопровода и трасето да се съгласува с проектанта с цел приемането му. Тази превенция предвидена от Възложителя е пропусната както в дейностите в технологичния порядък при изпълнението на СМР и също така и в линейния календарен план график като дни.

Участника е предвидил на страница 5 в схематичното изложение при изброяването на дейностите предварителното изпитване на водопровода, като само го е маркирал, че ще го изпълни, но не става ясно какво включва това и как ще бъде изпълнено и дали отговаря на предвиденото подробно описано предварително изпитване в Техническа спецификация на Възложителя.

Никъде не е отразено изискването на Възложителя посочено в Техническа спецификация, че след всяко изпитване на водопровода, отпадната вода при изпразването му, чрез маркуч с подходяща дължина да се отвежда в най-близката канализационна шахта, а не да се излива по терена т.н.

Цялостно Техническа предложение е схематично и на академично ниво без никакви подробности и пояснения. Без яснота, че се отнася за конкретния обект предмет на настоящата Обществена поръчка. Това техническо предложение като описание на дейностите екипи и механизация може да бъде използвано във всички Обществени поръчки със сходен предмет. Участника също така в Техническа предложение е отделил основна място на контрола по качеството и Опазване на околната среда, а в табличен вид.

Техническото предложение на участника не отговаря в цялост на Техническата спецификация на Възложителя и е предложено за отстраняване на членовете на комисията.

Въз основа на извършената преценка за съответствие на техническото предложение с предварително обявените условия на Възложителя, Комисията единодушно реши Участника „Северни води“ ООД да не бъде допуснат на етап оценка на Техническо предложение и отстранен от по нататъшно участие в процедурата.

4. Участник № 4 - ДЗЗД „Водопровод Звездец“:

Съдържание на техническото предложение за изпълнение на поръчката

Комисията констатира, че техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника ДЗЗД „Водопровод Звездец“ е представено по Образец № 3 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; в процеса на изпълнение на договора да спазва всички нормативно установени изисквания в областта на строителството, в т.ч. по отношение на качеството на влаганите продукти, здравословни безопасни условия на труд, екологични изисквания и др.. Представил е Организация за качествено изпълнение на поръчката и Линеен календарен график за изпълнение на дейностите.

Съгласно представения Образец №3 участника ДЗЗД „Водопровод Звездец“ е оферирал следния срок за изпълнение на поръчката 120 (сто и двадесет) календарни дни.

Участникът е гарантирал качественото изпълнение на поръчката, като се задължава да отстранява за своя сметка всички свързани с изпълнението ѝ недостатъци и появили се впоследствие дефекти в следния гаранционен/ни срок/ове: 8 (осем) години, считано от датата на издаване разрешение за ползване на обекта.

Кратко описание:

В цялостта си Техническото предложение на Участника ДЗЗД „Водопровод Звездец“ е изготвено в академичен стил за дейностите предвидени в техническия проект и от там заложен в Количествената сметка.

Участника без конкретика е описал принципно изпълнението на дейностите на обекта като съдържанието на текстовата част на техническото предложение може да бъде приложим за всеки обект сходен или идентичен с предмета на обществената поръчка.

По отношение на дейностите необходими за изпълнение на конкретната обществена поръчка участника единствено по отношение на предварителното изпитване на водопровода е изнесъл в скоби информацията, че ще спазва изискванията заложен в техническата спецификация на Възложителя без да конкретизира и подробно да разпише кои са те, какви са те стъпките и специфичните дейности по тяхното приключване, както и никъде в този абзац не е уточнил или посочи кой е Възложителя.

В цялост текстовата част на техническото предложение е изпълнена с излишна допълнителна информация, която не е съотносима към техническото предложение и предмета на конкретната обществена поръчка. В подкрепа на това на страница 27 в точка 4 има описание за складиране на листов стомана и т.н. материали не приложими спрямо настоящето естество на СМР дейностите. Участника демонстрира академичното си изложение без конкретика и при изпълнение на изкопните работи по различни способи и при различни геоложки условия без това да е релевантно към предмета на Обществената поръчка и техническата спецификация на Възложителя видно от страница 78 до страница 86, като по никакъв начин не отразява конкретните изисквания на Възложителя за това по отношение на присъствието на проектанта с цел приемане на трасирания водопровод. На страница 90 участника ни описва как се процедира с дъното на изкопа при различните видове почви без да се съобрази с техническата спецификация и изискванията в нея поставени от Възложителя където е описано ясно, че дъното на изкопа се подравнява и трамбова без да е тълкувал вида на почва или други обстоятелства. В точка 5 на страница 97 участника продължава своето изложение с начина за монтаж на фитинги и арматури по тръбопроводите и отново изписва цялата академична технология как се изпълнява това без конкретика, която да реферира към настоящата обществена поръчка. В точка 6 "Изпитване на водопровода" на страница 103 участника е направил извадка/цитат/ от наредбата. В чл.166 (3). Наредбата цитирана от участника е изписано как се прави изпитването **ако това не е указано в техническата спецификация на проектанта**, но такова предписание има в техническата спецификация на Възложителя. Предварително изпитване на водопровода описано в техническата спецификация не е предвидено да се изпълни от участника в обем и съдържание съгласно спецификацията на

Възложителя. Участника е изнесъл в скоби по-горе в изложението на техническото си предложение ще се съобрази с него. Не е предвидено и изискването в ТС след всяко изпитване на водопровода отпадната вода да се отвежда с подходящ маркучи до най-близката канализационна шахта, а не да се излива по терена.

След като разгледа техническото предложение на Участника и съгласно гореизложеното комисията реши да отстрани Участника от процедурата като не продължи оценката на техническото предложение тъй като то не отговаря на Техническата спецификация на Възложителя.

5. Участник № 5 – „Автомагистрали-Черно море“ АД:

Съдържание на техническото предложение за изпълнение на поръчката

Комисията констатира, че техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Автомагистрали-Черно море“ АД е представено по Образец № 3 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; в процеса на изпълнение на договора да спазва всички нормативно установени изисквания в областта на строителството, в т.ч. по отношение на качеството на влаганите продукти, здравословни безопасни условия на труд, екологични изисквания и др.. Представил е Организация за качествено изпълнение на поръчката и Линеен календарен график за изпълнение на дейностите.

Съгласно представения Образец №3 участника „Автомагистрали-Черно море“ АД е оферирал следния срок за изпълнение на поръчката 119 (сто и деветнадесет) календарни дни.

Участникът е гарантирал качествено изпълнение на поръчката, като се задължава да отстранява за своя сметка всички свързани с изпълнението ѝ недостатъци и появили се впоследствие дефекти в следния гаранционен/ни срок/ове: - за изграждане на водоснабдителни съоръжения и системи - 8 (осем) години; - възстановяване на настилки - 1 (една) година, считано от датата на издаване разрешение за ползване на обекта.

Кратко описание:

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. Направено е описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.

Участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и са налични три от следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача;

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

! Участника не е посочил други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да са описани като съдържание и да е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. На страница **000313** (311) от Техническото си предложение в „т.VIII Други дейности извън посочените в изискванията на Възложителя“. Участника в т.1.Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население е описал мерки като осигуряване на подходяща сигнализация за обходни маршрути при затваряне на улиците, подходящо обезопасяване на изкопите и осигуряване на безопасно преминаване на пешеходците и

обслужване на непосредствено намиращите се до обекта търговски обекти, жилищни и публични сгради. Също така участника е описал, че ще предостави пълна и навременна информация по отношение на плановите и аварийни нарушения на водоподаването. Участника е описал че ще предприеме мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР по отношение на получаване на комунални услуги за населението. Участника в тази точка също е засегнал и мерки за намаляването на затрудненията и по отношение на външната среда при изпълнението на СМР дейности. Всички тези мерки, както е описал и самият участник на страница **000326(324)** е определил като мерки, които ще доведат и ще спомогнат за не довеждането на социално напрежение по време на изпълнението на СМР дейностите, но те от своя страна няма да доведат до повишаване на качеството на предмета на изпълнението на поръчката и ще са част от времетраенето на изпълнението на поръчката. Това от своя страна ще намали социалното напрежение и евентуалното предотвратяване на жалби и протести, а то от своя страна ще гарантира в някаква степен навременното изпълнение на предмета на поръчката. Предложените дейности в точка 1 не са други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

В т.2. “Управление на рисковете включващ идентификация и описание на евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качествено и навременно изпълнение на договора и съответно прилагане на ефективни мерки за тяхното преодоляване. В тази точка участника отделя внимание на управлението на рисковете и на тяхно влияние върху изпълнението на поръчката. На страница **000327(325)** участник разглежда времевия и техническия риск както и други рискове влияещи на изпълнението на предмета на поръчката. В точка 1 Анализ на основните рискове по-надолу участника започва с разглеждането на **Линейния график, Ефективното сътрудничество и Предоставяне на информация** като основния риск които се превентира и при трите е фактора време /изоставане(забава), компенсирани, лоши метеорологични условия и наваксване на закъснението/. В Допълнителни непредвидени разходи, които касаят парични потоци и възможните допуснати грешки са почти винаги за сметка на изпълнителя тъй като изменението в цената на договора за обществена поръчка на практика е невъзможен или е строго комплициран с множество допълнителни условия, на които трябва да отговаря определена ситуация. Във точка 2 „Определяне на стратегии за управлението на рисковете“ изложението е по отношение на по-горе дефинираните рискове, които влияят на фактора време и срочното изпълнение на предмета на поръчката. В т.3. на страница **000333(331)** „Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора“ и в изложението по-долу участника е засегнал дейности и мерки за не влошаване на съществуващото състояние по отношение на околна среда замърсявания шум и зелени площи. Тези дейности запазват, опазват околната среда, но не довеждат до повишаване на каквото и да е още повече до повишаване на качеството на изпълнение на поръчката каквото е и изискването на Възложителя за получаване на максималния брой точки.

Като заключение участника в точка 3 „Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора“ гарантира, че на строежа няма да се допуснат условия, които биха довели до замърсяване на околната среда. В нито едно от описанията на участника по отношение на точка VIII няма информация или доказателства за дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които да са описани като съдържание и да е обосновано, така че тяхното включване да доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

След направения анализ на техническото предложение на Участника комисията единодушно реши да бъдат присъдени 40 точки съгласно публикуваната и одобрена методика от Възложителя.

Водена от горното и от констатациите, описани подробно в протоколите от работата на комисията,

КОМИСИЯТА РЕШИ:

1. ДОПУСКА до отваряне на плика с надпис: „Предлагани ценови параметри“ за обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа в с. Звездец, Община Малко Търново“**, офертите на:

Участник № 1 - Консорциум “Прогрес 2019”, ЕИК 177388659, със седалище и адрес на управление: гр.Белослав, п.к.9179, ул. Христо Ботев“№1, тел.: 0898 426 315, e-mail: a_panov@abv.bg, представлявано от Николай Панов;

Участник № 2 - “ВДХ”АД, ЕИК 119081953, със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1606, ул.“Шандор Петъфи“ №13-15, тел.: 02/980 9885 e-mail: office@vdh.bg, представлявано от инж.Момчил Борисов;

Участник № 5 - „Автомагистрали-Черно море“ АД, ЕИК 127001597, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, п.к. 9700, ул. „Алеко Константинов“ №8, тел.: 054/ 816 100, e-mail: office@amshumen.com, представлявано от инж. Димо Димов.

2. ОПРЕДЕЛЯ Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на **11.11.2019г. от 11:30 часа** в заседателната зала в сградата на община Малко Търново.

Възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения на участниците най-малко чрез съобщение в профила на купувача на общината съгласно разпоредбата на 57, ал. 3 от ППЗОП.

Настоящият протокол е съставен и подписан на 04.11.2019г. в два оригинални екземпляра и отразява дейността на комисията от гореописаните проведени заседания.

След извършване на посочените по-горе действия, председателят на комисията закри заседанието на комисията за деня.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____/П/_____
съгл. Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 2 ал. 1 от ЗЗЛД

ЧЛЕНОВЕ: 1. _____/П/_____ 2. _____/П/_____
съгл. Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 2 ал. 1 от ЗЗЛД съгл. Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 2 ал. 1 от ЗЗЛД