ОБЩИНА КУЛА

ГР. КУЛА – 3 800, УЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 38, ТЕЛ : КМЕТ : 0938/3-20-20, ЗАМ. КМЕТ : 0938/3-22-24, e-mail : Obshtinakula@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: .....
Д-Р ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КУЛА
Дата на утвърждаване: 10.07.2020 г.

П Р О Т О К О Л № 2

Днес, 06.07.2020 год. от 10:00 часа в заседателната зала в административната сграда на Община Кула, с адрес: гр.Кула, ул."Възраждане" № 38, се събра комисия назначена със Заповед № РД-18-135 / 23.06.2020 год. на Кмета на Община Кула в следния състав:

Комисия в състав:
Председател:
инж.Илинка Найденова – Директор Дирекция „СА"
и
Членове:
1. Габриела Лалова – ст.експерт „РРПЕ" в Д"СА"
2. Катя Каменова – Йорданова – ст.специалист „Общинска собственост" в община Кула

Резервни членове:
1. Людмил Лалов . зам. кмет на Община Кула
2. Йордан Стефанов – гл.счетоводител на Община Кула

със задача: Да разгледа и оцени получените оферти при възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: **„Основен ремонт на покрив СУ „Васил Левски" в гр.Кула"**, при спазване на изискванията на ЗОП, ППЗОП и условията, определени в документацията на обществената поръчка.

На това закрито заседание, проведено на 06.07.2020 г. от 10:00 часа, комисията извърши проверка на пълнотата на документите в офертите на участниците и съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в документацията и обявата за обществена поръчка.

1. Комисията пристъпи към подробно разглеждане и проверка на представените документи по същество в офертата на **участника "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД** за съответствието им с предварително обявените условия, поставени от възложителя и установи, че участника е представил в офертата си всички изискуеми документи съгласно изискванията на възложителя, ЗОП и условията, определени в документацията на обществената поръчка.

Комисията направи справка в търговския регистър по отношение на вписаните в офертата административни данни, при което установи съответствие.

Участникът **"МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД** е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец, което отговаря на предварително заложените условия на възложителя.

Комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице, нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

С оглед изложените по-горе констатации, комисията единодушно **ДОПУСКА участника "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД, с оферта № О-02-959 до разглеждане на Техническото предложение.**

Комисията установи, че участникът **"МИК БИЛД РУСЕ"ЕООД** е представил ценово предложение по образец и същото съответства на предварително обявените условия на възложителя.

При изготвяне на офертата си участника **"МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД** се е придържал точно към изискванията на възложителя, ЗОП и условията, определени в документацията на обществената поръчка.

Предвид гореизложеното, комисията реши, че офертата на участника "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД отговаря на изискванията и предварително обявените условия на възложителя, установени в документацията за участие.

Комисията допуска участника "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД до оценка съгласно критерия „оптимално съотношение качество/цена".

2. Комисията пристъпи към подробно разглеждане и проверка на представените документи по същество в офертата на **участника "АВ БИЛД" ЕООД** за съответствието им с предварително обявените условия, поставени от възложителя и установи, че участника е представил в офертата си всички изискуеми документи съгласно изискванията на възложителя, ЗОП и условията, определени в документацията на обществената поръчка.

Комисията направи справка в търговския регистър по отношение на вписаните в офертата административни данни, при което установи съответствие.

Участникът **"АВ БИЛД" ЕООД** е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец, което отговаря на предварително заложените условия на възложителя.

Комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице, нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

С оглед изложените по-горе констатации, комисията единодушно **ДОПУСКА участника "АВ БИЛД" ЕООД, с оферта № О-02-960 до разглеждане на Техническото предложение.**

Комисията установи, че участникът **"АВ БИЛД" ЕООД** е представил ценово предложение по образец и същото съответства на предварително обявените условия на възложителя.

При изготвяне на офертата си участника **"АВ БИЛД" ЕООД** се е придържал точно към изискванията на възложителя, ЗОП и условията, определени в документацията на обществената поръчка.

Предвид гореизложеното, комисията реши, че офертата на участника "АВ БИЛД" ЕООД отговаря на изискванията и предварително обявените условия на възложителя, установени в документацията за участие.

Комисията допуска участника "АВ БИЛД" ЕООД до оценка съгласно критерия „оптимално съотношение качество/цена".

3. Комисията пристъпи към подробно разглеждане и проверка на представените документи по същество в офертата на **участника "УНИВЕРСАЛ – Ж" ЕООД** за съответствието им с предварително обявените условия, поставени от възложителя и установи, че участника е представил

в офертата си всички изискуеми документи съгласно изискванията на възложителя, ЗОП и условията, определени в документацията на обществената поръчка.

Комисията направи справка в търговския регистър по отношение на вписаните в офертата административни данни, при което установи съответствие.

Участникът **"УНИВЕРСАЛ – Ж" ЕООД** е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец, което отговаря на предварително заложените условия на възложителя.

Комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице, нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

С оглед изложените по-горе констатации, комисията единодушно **ДОПУСКА участника "УНИВЕРСАЛ – Ж" ЕООД, с оферта № О-02-961 до разглеждане на Техническото предложение.**

Комисията установи, че участникът **"УНИВЕРСАЛ – Ж" ЕООД** е представил ценово предложение по образец и същото съответства на предварително обявените условия на възложителя.

При изготвяне на офертата си участника **"УНИВЕРСАЛ – Ж" ЕООД** се е придържал точно към изискванията на възложителя, ЗОП и условията, определени в документацията на обществената поръчка.

Предвид гореизложеното, комисията реши, че офертата на участника "УНИВЕРСАЛ – Ж"ЕООД отговаря на изискванията и предварително обявените условия на възложителя, установени в документацията за участие.

Комисията допуска участника "УНИВЕРСАЛ – Ж" ЕООД до оценка съгласно критерия „оптимално съотношение качество/цена".

Комисията пристъпи към оценка на офертите на участниците, съгласно критерия **„оптимално съотношение качество/цена".**

Критерият „оптимално съотношение качество/цена" включва следните показатели и техните тежести в комплексната оценка на офертите:

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка (КО) по следната формула:

КО = РП + Ц

Максимален брой точки КО - 100

За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки, като максималният възможен брой точки е 100.

1. Показатели за оценяване са:

1.1. По част строителство: Показател **"Работна програма за изпълнение на строителството" (РП)** - последователност и взаимна обвързаност на предлаганите дейности, гарантиращи или надграждащи изискванията, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Тегловен коефициент - 50 %, приложен към метода за формиране на оценката от табличната форма, в комплексната оценка. Максимален брой точки по този показател е 50 точки. Скалата за оценка на Показател РП е тристепенна – 10, 50 и 100 точки, в съответствие с взаимната съгласуваност/обвързаност на предлаганите за изпълнение дейности и изискванията на Възложителя.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват чрез експертна оценка. В тази част от офертата всеки Участник следва да опише технологичния подход, който планира да приложи, за да постигне или надгради изискванията, посочени от Възложителя в техническата спецификация. Работната програма следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия и др. Всички строително - монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична

последователност и взаимна обвързаност, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Когато участникът предлага паралелно изпълнение на две или повече дейности, с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, следва да опише каква организация на процесите, оборудването и работната ръка предвижда, като се съобрази с нормативните и технологичните условия за съответните видове СМР. В случай на неблагоприятни атмосферни условия за работа, участникът следва да опише какви дейности ще могат да бъдат изпълнявани с цел да не се прекъсва работния процес и да се спазят определените срокове за изпълнение. Програмата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и указанията на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката на обособената позиция. Следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката, чрез представяне на линеен график и/или диаграма на механизация и работната ръка или подобно.

Метод на формиране на оценката:

Критерии	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
Участникът е гарантирал изпълнението на основните заложени с поръчката дейности, посочени от Възложителя в техническата спецификация, като същите са съобразени със спецификата на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности и атмосферните условия Процесите в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност биха гарантирали единствено постигане на изискванията, посочени от Възложителя в техническата спецификация, без оптимизация на сроковете или надграждане на технологичния подход	10	
Участникът е гарантирал изпълнението на основните заложени в поръчката дейности, посочени от Възложителя в техническата спецификация, като същите са съобразени със спецификата на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия. При реализацията на обекта се предлага да бъдат използвани методи и техники на работа, които ще допринесат за две от изброените обстоятелства: - оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да	50	

повлияе на занижаване на качеството; - мерки за намаляване на затрудненията и осигуряване на качество при изпълнение на СМР/СРР; - ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци		
Участникът е гарантирал изпълнението на основните заложени в поръчката дейности, посочени от Възложителя в техническата спецификация, като същите са съобразени със спецификата и местоположението на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия. При реализацията на обекта се предлага да бъдат използвани методи и техники на работа, които ще допринесат за всяко едно от изброените обстоятелства: - оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе на занижаване на качеството; - мерки за намаляване на затрудненията и осигуряване на качество при изпълнение на СМР/СРР; - ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци). Ключовите моменти в технологично и организационно отношение гарантират техническите преимущества на конкретното предложение.	100	
В случай че офертата не отговаря на базовия критерий, за който се присъждат 10 точки и/или в предложения Линеен график се установява нереалистичност в срока за изпълнение на една или повече от дейностите съобразно добрите строителни практики и/или сроковете, определени в действащото законодателство и стандарти участникът ще бъде отстранен.		

1.2. Показател - **Предложена от участника обща цена (Ц).** Тегловен коефициент - 50 %

в комплексната оценка. Максималния брой точки по тази показател 50.

Изчислява се по формулата:

Ц = (Цmin / Цi) x 50

Където:

Цmin е минималната от предложените от всички участници обща цена

Цi е общата цена на оценявания участник.

От участие в процедурата се отстранява участник, обща предложил цена за изпълнение на обществената поръчка по-висока от прогнозната стойност.

Максималната стойност на комплексната оценка КО е 100.

Подреждането на офертите на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка КО, като на първо място се подрежда офертата на участника, който е получил най-висока стойност на комплексна оценка КО, на второ място се класира офертата на участника със следваща по стойност по-ниска от предходната комплексна оценка КО и т.н. При еднаква стойност на комплексната оценка КО от двама участника, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител за обществената поръчка, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП. Участникът, класиран от комисията на първо място, се предлага за изпълнител на обществената поръчка.

Комисията пристъпи към проверка на техническото предложение на участник **"МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД**. Комисията установи следното:

Техническо предложение на участника "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД

Комисията разгледа и анализира Техническото предложение на участника **"МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД**, като установи следното:

Участникът е разработил **Работна програма за изпълнение на строителството**, която включва:

Основни етапи при изпълнение на строителството:

- Подготвителен етап
- Ремонт на скатен покрив ниско тяло и физкултурен салон
- Ремонт топла връзка между ниско и високо тяло
- Предаване на обекта

Подготвителен етап:
Започват веднага след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка /Образец 2 и обхваща следните дейности:
Устройване на временен офис и тоалетни;
Мобилизиране на техника и работна сила;
Монтиране на временна мобилна ограда;
Поставяне на информационни табели съгласно ЗУТ;
Доставка на контейнери за строителни отпадъци;
Доразработване на план за безопасност и здраве и направа на инструктажи

Ремонт на покриви:
Описание на технологичните процеси – основни елементи и особености при направа на дървени покривни конструкции; отводнителна система; подпокривно фолио, летви, пренареждане на керемиди, приемане на извършените СМР; монтаж на ламарини.
Кратко описание за разпределение и организация на ресурсите и изпълнение на СМР и СРР:
Отговорности и разпределение на задачите между технически ръководител, контрольор по качеството и координатор по безопасност и здраве.

Списък на строителни машини и оборудване за изпълнение на обекта: скеле, агрегат за ток, товарен бус, лебедка.
Специализирани звена: за дървени покривни конструкции, тенекеджии, заварчици.
Предложен срок за изпълнение на СМР – 82 календарни дни. В ЛКП е отразена подробно последователността на изпълнение , времетраене на всяка операция, брой работници, ангажирани с определена дейност.

Мерки за управление на възможните рискове по време на изпълнение: идентифицирани са възможни рискове и мерки за недопускането им и тяхното преодоляване.
Разписани са мерки за осигуряване качеството на строителните работи: обезпечаване с подходящи човешки ресурси, машини и съоръжения, изпълнение. Отделено е внимание на контрола при изпълнение на СМР.
Фирмата има изградена собствена система за контрол на качеството и разработени и внедрени вътрешни норми за осигуряване на качеството на СМР.
Мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяване на строителните работи: дейности предизвикващи високи нива на шум ще се изпълняват извън времето за учебния процес, материали ще се складират на определени места, ще се ползват съществуващи възможности за преминаване.
Мерки за опазване на околната среда: предвидените мероприятия за изпълнение на обекта не създават условия за замърсяване на околната среда; фирмата има внедрена система за управление на околната среда.

Предаване на обекта:
Изготвяне на екзекутивна документация;
Почистване на площадката;
Демонтаж на временното строителство.

Техническо предложение на участника "АВ БИЛД" ЕООД

Комисията разгледа и анализира Техническото предложение на участника **„АВ БИЛД" ЕООД**, като установи следното:

Участникът е разработил **Работна програма за изпълнение на строителството**, която включва:

А.ЕТАП ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
За откриването на строителната площадка ще се изготви информационна табела и подписване на протокол образец 2. Ще се оформи площадка за складиране на строителни материали, строителни отпадъци, изготвят се инструкции по безопасност и здраве за всички трудови процеси..

Б.ЕТАП СЪЩИНСКО СТРОИТЕЛСТВО
Технологична последователност на изпълнение на отделните видове дейности при изпълнение на СМР, както и технологията на изпълнение на всеки вид работа: Подробно разписани всички видове работи, с конкретна продължителност и технология на изпълнение.
Разпределение на човешките ресурси по видове работи: застъпено е изпълнението и взаимовръзката, както и йерархичните и функционални зависимости между всички участници в процеса. Представена е органограма на проекта. Ангажираният ръководен, технически и изпълнителски персонал е с необходимата квалификация. Координацията на работните звена при изпълнението на трите етапа ще се осъществява от технически ръководител, съгласувани с координатора по безопасност и здраве и отговорник по качеството. Подробно описание на задълженията на тримата специалисти от ръководния екип. Изпълнителския персонал е предвиден от 9 души работници с отделни строителни професии – дърводелец, тенекеджия, заварчик, монтажник, общ строителен работник.
Предоставените складови площи ще определят периодичността на доставките на видовете материали със собствен транспорт. В табличен вид са разписани всички дейности от същинското

строителство, необходимата механизация, съответния брой ангажирани строителни работници и продължителност в дни, което съответства на представения ЛКП и диаграма на работната ръка.
Описан е подробно процесът на комуникация с възложителя.
Оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе на занижаване на качеството: два метода организационни и технологични.
Мерки за намаляване на затрудненията и осигуряване на качеството при изпълнение на СМР/СРР: използване на съществуващи възможности за преминаване, обозначителни табели.
Организация за **контрол на качеството** при изпълнение на СМР - доставката на материалите ще бъде придружена със съответните сертификати; снимков материал.
Ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха /прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци/: превантивни мерки, инструктажи, почистване, защитни покрития, забрана за изхвърляне на вредни вещества.
Създаване на условия за **спазване на изискванията по ЗБУТ и пожарна безопасност:** инструкции, класифициране на опасностите, организационни мероприятия по ЗБУТ, мероприятия по БТ.
Представен е подробен **ЛКП.** Срок за изпълнение на поръчката 90 календарни дни от откриване на строителната площадка.

В.ЕТАП ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА
След завършване на всички СМР, изпълнителят ще отстрани от работните площадки всички генерирани отпадъци и излишни елементи, също така обозначителни знаци, инструменти, скелета, материали, инструменти или оборудване, което е използвал по време на работа. Изпълнителят ще остави площадката в чисто състояние. Предаването на обекта ще се удостовери с подписването на констативен протокол.

Техническо предложение на участника "УНИВЕРСАЛ - Ж" ЕООД

Комисията разгледа и анализира Техническото предложение на участника **"УНИВЕРСАЛ - Ж" ЕООД**, като установи следното:

Участникът е разработил **Работна програма за изпълнение на строителството**, която включва:
ПЪРВИ ЕТАП: Подписване на договор, мобилизация.
ВТОРИ ЕТАП: Изпълнение на СМР
Строително – монтажни работи: подробно описани видовете СМР, необходими за изпълнение на поръчката и технология на изпълнение; доставка, транспортиране, товарене, разтоварване и складиране; контрол върху качеството на използваните материали; почистване на строителната площадка ежедневно; отстраняване на дефекти в гаранционните срокове; безопасност и опазване на околната среда; противопожарна защита; организация на строителната площадка; идентифициране на опасностите, оценяване на риска и определяне на мерките за управление – програма за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска; мерки за намаляване на затрудненията, вътрешен контрол, разпределение на отговорностите – технически ръководител, специалист по контрол на качеството, специалист по здравословни и безопасни условия на труд; комуникация с възложителя; Подробен ЛКП за разпределение на работната ръка по видове дейности и продължителност; срок за изпълнение на поръчката – 90 календарни дни.
ТРЕТИ ЕТАП: Отчитане и предаване на обекта

След подробно разглеждане на всички документи, относно техническото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатите участници в процедурата и съобразно обявените критерии

за оценка на показател Работна програма за изпълнение на строителството (РП), комисията направи следната оценка, представена в табличен вид.

Оценка по показател Работна програма за изпълнение на строителството (РП):

Показател	Участник "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД	Участник „АВ БИЛД" ЕООД	Участник "УНИВЕРСАЛ - Ж" ЕООД
Работна програма за изпълнение на строителството (РП)	**50 точки**	**100 точки**	**50 точки**

Участник „МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД:

Направен е обзор за съществуващото положение и състояние на покривите, предвидени за основен ремонт. Изпълнението на проектното решение , чрез предвидените ремонти са правилно разбрани и описани по подобекти. При разработването на организацията на работа на строителната площадка са разгледани вида, дейностите, количествата за изпълнение и последователността на работите, съгласно тяхната технологична взаимосвързаност, технологичните престои и времева продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на строително – монтажните работи до цялостното завършване на обекта, като по време на строителството се спазват изискванията на обекта и техническата спецификация, както по отношение на изпълнението на отделните видове работи, така и по отношение на използваните материали и оборудване. Отчетени са конкретните условия за изпълнение на предмета на договора, които се отразяват върху икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги. Предвидени са достатъчен брой компетентен ръководен и изпълнителски персонал. Изготвено е организационно решение за изпълнение на поръчката, като членовете на ръководния екип ще работят в пълен синхрон един с друг, като едновременно ще изпълняват своите задължения по изграждането на съответните части на обекта. Изпълнение на предвидените дейности, чрез правилното разпределение на работната сила, оборудването и материалите. Фирмата има внедрена система за контрол и управление на качеството.

Участникът е гарантирал изпълнението на основните заложени в поръчката дейности, посочени от Възложителя в техническата спецификация, като същите са съобразени със спецификата и местоположението на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия.

При реализацията на обекта се предлага да бъдат използвани методи и техники на работа, които ще допринесат за изброените обстоятелства:

- мерки за намаляване на затрудненията и осигуряване на качеството на строителните дейности;

- ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).

Ключовите моменти в технологично и организационно отношение гарантират техническите възможности на конкретното предложение.

Участник „АВ БИЛД" ЕООД:

Направен е подробен обзор на съществуващото състояние на покривите, тяхното съществуващо положение и изпълнението на проектното решение. За всеки подобект предложението включва коментар за изискванията към материалите при изпълнението, качество, организация на изпълнението. Обхвата на дейностите е разделен на три етапа: подготвителни дейности-мобилизация; същинско сроителство и завършителни дейности – вкл. предаване на обекта. Описани са основните видове работи на всички подобекти, последвани от предлаганите технологии на изпълнение, които са класически и отговарят на особеностите на подобни обекти. Направено е описание на оборудването и транспортните средства, които ще се ползват при различните видове работи. Направено е подробно разписано предложение относно последователността на строителните процеси по подобекти, включващо времетраене, човешки ресурс, строителна техника, което съвпада с представения линеен календарен план и диаграмата на работната ръка и механизацията. Подробно описана в предложението е организацията на работа и прилаганите подходи за организация на временното строителство, организацията по време на строителството, организацията на трудовия ресурс и координация на работните звена от страна на ръководния персонал – технически ръководител, групови отговорници. Най-сложните строителни действия и спазването на ЗБУТ ще се ръководят от координатор по безопасност и здраве. Подробно е описано разпределението на задълженията между експертите от ръководния състав при всички видове СМР. Описани са мерки за осигуряване на качеството и контрол при вече изпълнена задача. Предвиден е експерт по контрол на качеството в екипа на участника, с подробно описани правомощия. Фирмата има внедрена система за контрол на качеството.

Участникът е гарантирал изпълнението на основните заложени в поръчката дейности, посочени от Възложителя в техническата спецификация, като същите са съобразени със спецификата и местоположението на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия.

При реализацията на обекта се предлага да бъдат използвани методи и техники на работа, които ще допринесат за всяко едно от изброените обстоятелства:

- оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността, без това да повлияе на занижаване на качеството;

- мерки за намаляване на затрудненията и осигуряване на качесво на дейностите ;

- ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).

Ключовите моменти в технологично и организационно отношение гарантират техническите възможнжсти на конкретното предложение.

Участник „УНИВЕРСАЛ - Ж" ЕООД:

Направен е обзор за съществуващото положение и състояние на покривите, предвидени за основен ремонт. Изпълнението на проектното решение , чрез предвидените ремонти са правилно разбрани и описани по подобекти. При разработването на организацията на работа на строителната площадка са разгледани вида, дейностите, количествата за изпълнение и последователността на работите, съгласно тяхната технологична взаимосвързаност, технологичните престои и времева продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на строително – монтажните работи до цялостното завършване на обекта, като по време на строителството се спазват изискванията на обекта и техническата спецификация, както по отношение на изпълнението на отделните видове работи, така и по отношение на използваните материали и оборудване. Отчетени са конкретните условия за изпълнение на предмета на договора, които се отразяват върху икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги. Предвидени са достатъчен брой компетентен ръководен и изпълнителски персонал. Изготвено е организационно решение за изпълнение на поръчката, като членовете на ръководния екип ще работят в пълен синхрон един с друг, като едновременно ще изпълняват своите задължения по изграждането на съответните части на обекта. Изпълнение на предвидените дейности, чрез правилното разпределение на работната сила, оборудването и материалите. Фирмата има внедрена система за контрол и управление на качеството.

Участникът е гарантирал изпълнението на основните заложени в поръчката дейности, посочени от Възложителя в техническата спецификация, като същите са съобразени със спецификата и местоположението на изпълнение, необходимостта от подготвителни дейности, атмосферните условия.

При реализацията на обекта се предлага да бъдат използвани методи и техники на работа, които ще допринесат за изброените обстоятелства:

- мерки за намаляване на затрудненията и осигуряване на качеството на строителните дейности;

- ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).

Ключовите моменти в технологично и организационно отношение гарантират техническите възможности на конкретното предложение.

В таблична форма са представени цените, предложени от участниците за изпълнение на поръчката.

№	Участник	Показател Предлагана цена (лева) без ДДС
1.	„МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД	75182,50 лева
2.	„АВ БИЛД“ ЕООД	77966,61 лева
3.	„УНИВЕРСАЛ – Ж“ ЕООД	73767,43 лева

При разглеждане и проверка на предлаганата цена комисията констатира, че ценовите оферти допуснатите фирми са изготвени съгласно приложения образец.

Комплексна оценка: КО = РП + Ц

Показател	Участник „МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД	Участник „АВ БИЛД" ЕООД	Участник „УНИВЕРСАЛ-Ж" ЕООД
Работна програма за изпълнение на строителството (РП)	50 точки х 50% тежест = 25 точки	100 точки х 50% тежест = 50 точки	50 точки х 50% тежест = 25 точки
Предлагана цена Ц = (Цmin / Цi) х 50	49,06 точки	47,31 точки	50 точки
Комплексна оценка КО = РП + Ц	74,06 точки	97,31 точки	75 точки

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертата им с предварително обявените от възложителя условия, съобразно критерия за възлагане в обществена поръчка с предмет:

„Основен ремонт на покрив СУ „Васил Левски" в гр.Кула"

I-во място – „АВ БИЛД" ЕООД

II-ро място – „УНИВЕРСАЛ-Ж" ЕООД

III-то място - „МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД

Комисията предлага на възложителя на основание чл.194 от Закона за обществените поръчки да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Основен ремонт на покрив СУ „Васил Левски" в гр.Кула"

с класирания на първо място участник.

С това комисията приключи своята работа в 11:30 часа на 09.07.2020 г.

Настоящият протокол, съставен на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, следва да се представи от председателя на комисията на възложителя за утвърждаване, заедно с цялата документация.

К О М И С И Я:

Председател:

инж.Илинка Найденова - .....

Членове:

1. Габриела Лалова - .....

2. Катя Каменова-Йорданова - .....

Предал: .....
инж.Илинка Найденова
Председател
14:30 часа/09.07.2020 г.

Приел: .....
Д-р Владимир Владимиров
Кмет на Община Кула