

ПРОТОКОЛ №1

за работата на комисия, назначена със Заповед № РД-128/07.07.2020г. на Ахмед Ахмед – зам кмет на Община Хитрино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Извършване на строително монтажни работи на общински сграден фонд, съоръжения и инфраструктура към тях за нуждите на Община Хитрино"**

Днес, 07.07.2020г. в с.Хитрино, комисия в състав:

Председател: Ралица Николова – мл.адвокат - председател;

Членове:

Веселка Венелинова- ст. експерт, „ОП и АПО” на община Хитрино-член;

Милена Йосифова - гл.спец. „АТО” на община Хитрино-член;

се събра в 13:00 часа, в сградата на Община Хитрино с адрес с.Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен, ул. „Възраждане“ №45 в изпълнение Заповед № РД-129/07.07.2020г. на Ахмед Ахмед – зам кмет на Община Хитрино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Извършване на строително монтажни работи на общински сграден фонд, съоръжения и инфраструктура към тях за нуждите на Община Хитрино"**,

I. В 13:00 часа от деловодството на Община Хитрино бяха предадени на председателя на комисията с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП постъпилите 1 бр. оферти за участие в процедурата. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

Председателят на комисията съобщи, че в обявения срок до 17:00 часа на 03.07.2020 г., са постъпили следните оферти:

№ по ред	Име на участника	Входящ номер	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата

1	„С-М СТРОЙ“ ЕООД	26-00-208	03.07.2020	15:14
---	------------------	-----------	------------	-------

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всеки член на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

При отварянето на офертите не присъстваха упълномощени представители на участниците и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. За всяка от тях се изпълниха следните действия: комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки, оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След което трима от членовете на комисията подписаха, съдържащите се в офертите технически предложения и пликовете с „Предлагани ценови параметри“.

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи и продължи своята работа при условията на закрито заседание.

II. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени с офертите по реда на подаването им.

Проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и с критериите за подбор, поставени от възложителя

В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от ППЗОП следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в настоящия протокол.

За офертата, бе проверено от членовете на комисията наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от проверката са, както следва:

Участник „С-М СТРОЙ“ ЕООД

Участникът е представил опис, ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан от представляващия дружеството. Както и цифрово подписан ЕЕДОП от дружеството – подизпълнител **„РВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, което ще изпълнява всички дейности от предмета на поръчката, за чието изпълнение е необходимо разрешение за строеж, в което обектът е определен, като Първа група - строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, от първа категория съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Валидността на подписите беше проверена в Системата за електронно валидиране към Държавна агенция за електронно управление.

Комисията не констатира несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника **„С-М СТРОЙ“ ЕООД** и неговия подизпълнител **„РВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**.

Комисията приема, че за участникът и неговия подизпълнител не са налице основания за отстраняване и че се покриват заложените критерии за подбор и в тази връзка взе следното

РЕШЕНИЕ №1

Допуска участника **Участник „С-М СТРОЙ“ ЕООД** до следващия етап от реда за възлагане – разглеждане на техническото предложение.

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника.

Участникът е представител образец №2 Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Същото е изготвено в изисканата форма. Към него е приложил Строителна програма, както и Електронно копие на Техническото предложение за изпълнение на поръчката и неговите приложения.

Относно съдържанието на Техническото предложение – Комисията счита, че същото е валидно по съдържание и форма.

Относно съдържанието на Строителната програма.

Участникът започва своята Строителна програма с представяне на коценцията и подхода, които ще прилага при изпълнение на договора. Представя основополагащите принципи от методологията, която ще изпълнява за да гарантира качеството на крайния продукт. Представеното виждане на участника е съобразено с Техническата спецификация.

Вторият раздел е посветен на предложението му за изпълнение на строителните процеси. Като в първата точка са разгледани подробно Организационните етапи за изпълнение на предвидените дейности. Като тук е налице предложение за начина на изпълнение на отделните групи строителни работи, посочени в приложението към ценовото предложение в т.ч.: Група 1 „Земни работи“, Група 2 „Кофражни работи“, Група 3 „Армировъчни работи“, Група 4 „Бетонни работи“, Група 5 „Зидарски работи“ Група 6 „Покривни работи“. За всяка една от горепосочените групи участникът е предвидил отделни етапи на дейностите в съответната група, етапите обхващат и дефинират всички дейности, необходими за изпълнението им. Етапите от своя страна включват цялостния цикъл на изпълнение на дейността в групата включително подготовката, изпълнението на строително-монтажните работи или дейности, взаимовръзката на дейностите от групата с други дейности от други групи, приемопредаването на дейността от групата, отстраняване на констатирани нередности, както и всички други дейности и поддейности в съответната група, които възнамеряваме да изпълним. За всяка една от дейностите в съответния етап от групата е посочил нейното наименование, както и е описал на действията и поддейностите, които ще извърши по повод на изпълнението на дейността. В този раздел участникът описва и как ще осигури здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР. Комисията не констатира липси, непълноти и противоречия в тази част от изложението на участника.

Третата част от Строителната програма е наименувана *„Предложение за начин на изпълнение на отделните видови смр или дейности от съответната група и предлагана технология на изпълнението им.“* Тук участникът подробно предлага Начина на изпълнение на отделните видови СМР или дейности от съответната група и предлагана технология на изпълнението им, както и мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР или дейности, включително и ефекта от използване на конкретната технология за постигане на целите на договора.

В следващата част от Строителната програма участникът посочва каква Организация и подход при изпълнение на строителството с оглед наличните човешки и технически ресурси ще осъществи. Подробно е описана предвиждана за използване

техника в съответната група с посочване на дейностите, в които техниката ще бъде използвана, и нейното техническо предназначение. Представя и План за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп. Във втора точка от тази част е налице посочване на работни звена, както и индивидуалните експерти и работници (само като квалификация и брой), които участникът предвижда да мобилизира като минимум за изпълнение на горепосочените видове дейности в конкретната група с посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. В табличен вид са посочени групите СМР, работните звена по вид, работните звена по състав и брой, работните звена по квалификация. Представено е описание на всяко едно от работните звена, както и описание на длъжностите, задачите и отговорностите на специалистите, които ще бъдат използвани. Участникът прави и предложение за начините на комуникация между предлаганите специалисти и Възложителя, както и с останалите участници в строителния процес, както и предложение за вътрешнофирмена организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси, която предвиждаме да създадем и изпълним с посочване на връзките на контрол, взаимодействие и субординация. Участникът е изготвил и План за организация на мобилизацията, който предвижда да изпълни от момента на получаване на заданието до реалното започване на дейността. Комисията смята, че тази част от Строителната програма също отговаря на изискванията на възложителя.

Петата част от Строителната програма разглежда организацията на бъдещата доставката на всички необходими за обектите материали. Основните материали които ще бъдат влагани в строежите са в таблица. Тук участникът прави предложение за конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, както и предложение за мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване. За всяка една от мерките участникът дефинира нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките са съпроводени и с дефиниране на очаквания и целен ефект от изпълнението на конкретната мярка в

смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

Строителната програма продължава с виждането на участника по отношение Управлението на риска. Процесът по управление на риска е представен схематично. Участникът дефинира изискваните от възложителя рискове в табличен вид. Като за всяка от групите рискове посочва кокретните такива. За всеки един рисконите предлага както следва: мерки за недопускане на риска; мерки за преодоляване или минимизиране на последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките участникът дефинира: нейното наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките са бъдат съпроводени и от дефиниране на очаквания и целен ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск, като същите са съобразени със спецификата на обществената поръчка и не са формално разработени. Комисията счита, че предложените от участника мерки гарантират както недопускането на съответния риск, така и да предотвратят или минимизират последиците от настъпил такъв, тъй като е налице обоснованост на връзка между дефинираните от участника същност на мярката и дейностите по нейното изпълнение, и съответно очаквания ефект от нея.

Седмата част от Строителната програма е посветена на Ограничаване и предотвратяване на негативното екологично въздействие върху околната среда в урбанизираната територия по време на изпълнение на строителството. В нея участникът посочва принципите за опазване на околната среда. Дефинира и нормативните и ненормативни документи в областта на екологичното право, които ще спазва при изпълнение на поръчката. Направил е Описание на възможните замърсители. В табличен вид е представил елементите на околната среда и възможните техни замърсители. Разписал е и конкретни мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на строителството. Като за всяка от мерките е дефинирал и описал нейните елементи съгласно изискванията на възложителя. Предложил е и Мерки, свързани със спазването на действащите нормативни актове, стандарти и правила по опазването на околната среда. Налице е и План за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда.

В следващият раздел участникът прави предложение относно Мерки за осигуряване на нивото на изпълнение, заложено в техническите спецификации, нормативните документи и условията на процедурата. Като предлага мерки за 6-те групи строителни дейности, както и Мерки за осигуряване на нивото на изпълнение на дейностите по отстраняване на гаранционни дефекти по време на гаранционния срок и Мерки за осигуряване на нивото на изпълнение, свързани със спазването на нормативните изисквания и стандарти, регулиращи строителната дейност. Всяка една от мерките е представена чрез: наименование, същност и обхват на мярката; описание на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане и изпълнение, описание на експертите, които са ангажирани с изпълнение на тези дейности; описание на отделните техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка и посочване на това кой експерт кои от дейностите ще изпълнява, експертът, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката, както и взаимовръзката между него и контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и дефиниране на целения и очакван ефект от приложението на мярката.

Участникът представя и виждането си относно Организация на дейностите по отстраняване на гаранционни дефекти по време на гаранционния срок. Представя План за мобилизация и организация на изпълнението на гаранционните дейности. Също така и Мерки за обезпечаване на срочното и точно изпълнение на гаранционните дейности. Предложените мерки гарантират спазването на нормативната уредба и изпълнението на дейността по отстраняване на гаранционни дефекти по време на експлоатацията на обекта в рамките на гаранционния срок.

В последната част от Строителната програма участникът прави предложение относно Мерки за минимизиране на негативното влияние при изпълнението на строителството. Представя и План за изпълнение на мерките за намаляване на негативното въздействие на СМР. Според комисията съвкупността от мерките, както и планът като цяло следва обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и изпълнението на дейността по минимизиране на негативното въздействие на строителството върху общността.

С оглед гореизложеното комисията счита, че Строителна програма на участника НЕ показва вътрешна несъвместимост и/или противоречие, по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси или др., както и че в същата няма паразитни текстове, отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители

или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към настоящата поръчка. Не са налице и противоречия с нормативната уредба, технически стандарти и/или правила, включително и/или използване на отменени такива. При изготвянето на Строителната програма участникът изцяло се е съобразил с предварително обявените условия на възложителя по отношение на нейното съдържание.

В тази връзка комисията взе следното

РЕШЕНИЕ №2

Допуска участника **Участник „С-М СТРОЙ“ ЕООД** до следващия етап от реда за възлагане – разглеждане и оценка на ценовото предложение.

Комисията на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП единодушно реши, че на **22.07.2020 г. в 11:15** часа в административната сграда на Община Хитрино ще отвори ценовото предложение на допуснатия участник.

Председателят на Комисията следва да изготви съобщение, което да се публикува в профила на купувача по смисъла на чл.57, ал.3 от ППЗОП, за датата, часа и мястото на отварянето. При отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

Комисията приключи работата си и състави и подписа настоящия протокол на 07.07.2020 г. в 17:00 часа.

Комисия в състав:

Председател:П.....

Членове:

.....П.....

.....П.....