ДОГОВОР №57/15.10.2020

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БЛОК 29 – САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА, СОБСТВЕНОСТ НА БАН, КАМПУС „ГЕО МИЛЕВ“ ПО ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

Днес, 15.10.2020....., в гр. София, между:

Институт по обща и неорганична химия – БАН (ИОНХ-БАН), със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, Бл. 11, с БУЛСТАТ: 000663725, представляван от Радостина Константинова Стоянова, в качеството й на директор, и Силвия Маринова Райчева – гл. счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

И

Консорциум Мултиплекс инженеринг - Лайф Енерджи, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Люти брод“ № 3, ет. 1, с ЕИК 176593141, представляван от Кънчо Стойков Паскалев, в качеството му на Управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и всички предложения от офертата на участника с вх. 217/20.05.2020 г., въз основа на които е определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ**

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БЛОК 29 – САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА, СОБСТВЕНОСТ НА БАН, КАМПУС „ГЕО МИЛЕВ“ ПО ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ с Решение № РД-09-141/11.09.2020 г. на Радостина Константинова Стоянова, директор на ИОНХ - БАН се сключи този договор („**Договора/ Договорът**“) за следното:

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **КОНСУЛТАНТЪТ** приема да предостави, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:

1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);

2. Изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, включително технически контрол по част „Конструктивна”;

3. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Законовите разпоредби, включително Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр. 72 от 15 август 2003г. с последващите изменения и допълнения);

4. Окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др. и информиране на възложителя за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне;

5. Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително – монтажни работи и за спазване на изискванията по

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

чл.169 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект, както и в случаите на възникнали допълнителни СМР на строежа;

6. Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

7. Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;

8. Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;

9. Управление на изпълнението на Строежа;

10. Заверка на екзекутивната документация;

11. Съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че Строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на договора;

12. Осъществяване на геодезическо заснемане, изготвяне на документация и осигуряване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър;

13. Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните контролни органи, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, както и документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ;

14. Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;

15. Изготвяне на Техническия паспорт на Строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.;

16. Предприемане на необходимите мерки за навременно получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на Обекта;

17. Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

18. Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

19. Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и да извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

20. Служителите/експертите от екипа трябва да бъдат на обекта по време на целия строителен период, като присъствието им по дни трябва да е изцяло съобразено с видовете работи, които ще се извършват на строежа съгласно графика за изпълнение на СМР по договора за строителство. Координаторът по безопасност и здраве трябва да бъде непрекъснато на обекта по време на целия строителен период.

наричани за краткост „**Услугите**“.

Чл. 2. КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да предостави Услугите по чл. 1 от този Договор в съответствие с нормативните изисквания, Техническата спецификация, Техническото и Ценовото предложение на **КОНСУЛТАНТА** и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на екипа, които ще отговарят за изпълнението, съдържащи се в офертата на **КОНСУЛТАНТА**, съставляваща Приложение № 1 към този Договор („**Приложенията**“) и представляващо неразделна част от него.

Чл. 2а. В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, **КОНСУЛТАНТЪТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на **КОНСУЛТАНТА**. **КОНСУЛТАНТЪТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 5 (пет) дни от настъпване на съответното обстоятелство (*ако е приложимо*)[1].

РАЗДЕЛ II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. Договорът влиза в сила след подписването му и е до датата на изпълнение на всички поети от страните задължения съгласно Договора, но не по-късно от 31.12.2021 г.

Чл. 4. Срокът за изпълнение на обществената поръчка включва:

А) Срок за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, включително технически контрол по част „Конструктивна" – **14 (четиринадесет) календарни дни**, който започва да тече след предоставяне на Техническия проект и другите необходими документи с Приемно – предавателен протокол от Възложителя на Изпълнителя.

Б) Срокът за упражняване на строителния надзор, който започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на въвеждането на обекта в експлоатация. Срокът, необходим за издаване на Разрешение за строеж до подписването на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, не е част от срока за изпълнение на поръчката!

В) Срокът за предаване на Окончателния доклад, Техническия паспорт и геодезическото заснемане - **30 (тридесет) календарни дни**. Срокът започва да тече от подписването на

[1] *Всички клаузи в този Договор, касаещи отношения с подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на КОНСУЛТАНТА, като в такъв случай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП.*

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Констативен акт Образец 15 и е до датата на предаването им на Възложителя с приемо-предавателен протокол.

Г) Гаранционен срок:

Избраният Консултант е длъжен да осъществява и дейността „Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през минималните гаранционни срокове" до изтичането на последния гаранционен срок за обекта, определен съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок включва общия гаранционен период за изпълнените СМР, вкл. съоръжения, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на Строежа в експлоатация.

Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което Строежът е имал проявен Дефект, до неговото отстраняване.

Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е в гр. София.

РАЗДЕЛ III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. (1) За предоставянето на Услугите, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да плати на **КОНСУЛТАНТА** обща цена в размер на 35 210 (тридесет и пет хиляди двеста и десет) лв. без ДДС и 42 252 (четиридесет и две хиляди двеста петдесет и два) лв. с ДДС, наричана по – нататък „**Цената**" или „Стойността на Договора", съгласно Ценовото предложение на **КОНСУЛТАНТА**, съдържащо се в офертата на **КОНСУЛТАНТА**, съставляваща Приложение № 1. Общата цена е формирана както следва:

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

1. Цена за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, включително технически контрол по част „Конструктивна“ в размер на 2 980 (две хиляди деветстотин и осемдесет) лв. без ДДС и 3 576 (три хиляди петстотин седемдесет и шест) лв. с ДДС;

2. Цена за упражняване на строителен надзор, включително осъществяване на геодезическо заснемане, изготвяне на документация и осигуряване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър в размер на 32 230 (тридесет и две хиляди двеста и тридесет) лв. без ДДС и 38 676 (тридесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и шест) лв. с ДДС;

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на **КОНСУЛТАНТА** за изпълнение на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на екипа, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители] (*ако е приложимо*), като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от **КОНСУЛТАНТА**.

(3) Цената, посочена в ал. 1 е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

(4) Цената, посочена в ал. 1 не включва разходите за заплащане на държавни, местни, нотариални или други такси, в случай че при изпълнението на Договора се налага извършването им. Такива разходи се заплащат директно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по указание от **КОНСУЛТАНТА** или от **КОНСУЛТАНТА** за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. В последния случай, направените от **КОНСУЛТАНТА** разходи се възстановяват на **КОНСУЛТАНТА** от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, до края на месеца, в който са извършени.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на **КОНСУЛТАНТА** Цената по този Договор, както следва:

(а) Авансово плащане по Договора не се предвижда.

(б) Междинни плащания:

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

- Първо междинно плащане - Заплащане на изготвения Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и извършения технически контрол по част „Конструктивна". Извършва се след предаването на Комплексния доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и извършения технически контрол по част „Конструктивна", в определения в договора срок, и одобрението му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки.

- Второ междинно плащане - в размер на 30 % от Цената за упражняване на строителен надзор по време на строителството в лв. без ДДС. Извършва след одобрението от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на Сертификат за междинно плащане, удостоверяващ достигане на 30 % (тридесет процента) от Цената за изпълнение на Договора за строителство в лв. без ДДС;

- Трето междинно плащане - в размер на 30 % от Цената за упражняване на строителен надзор в лв. без ДДС. Извършва след одобрението от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на Сертификат за междинно плащане, удостоверяващ достигане на 60 % от Цената за изпълнение на Договора за строителство в лв. без ДДС;

- Четвърто междинно плащане в размер на 30 % от Цената за упражняване на строителен надзор в лв. без ДДС. Извършва след одобрението от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на Сертификат за междинно плащане, удостоверяващ достигане на 90 % от Цената за изпълнение на Договора за строителство в лв. без ДДС.

(в) Окончателно плащане е в размер на остатъка от Цената за изпълнение на Договора за обществената поръчка. Извършва се след въвеждане в експлоатация на целия строеж, който включва всички изпълнени дейности по договора.

Сумата от всички плащания не може да надвишава Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 8. Плащането се извършва за реално изпълнени Услуги по чл. 1, при наличие на съответните документи, доказващи качеството на изпълнените Услуги, предмет на обществената поръчка.

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл. 9. (1) Междинните плащания от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **КОНСУЛТАНТА** се извършват в 30 (тридесет) дневен срок въз основа на следните документи:

– Утвърдени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** междинни месечни доклади за напредъка за периода, в който е достигнат съответния процент от Цената за изпълнение на СМР по договора за строителство;

– Междинен сертификат за изпълнени консултантски услуги, съставен от консултанта;

– Справка за изпълнените СМР на строежа, изготвена от Консултанта, удостоверяваща извършените плащания от Възложителя към Изпълнителя по договора за строителство, отразени в числово и процентно изражение от Цената за изпълнение на договора за строителство в лв. без ДДС.

– Сметка за междинно плащане, съставена от Консултанта и одобрена от Възложителя.

– Данъчна фактура, издадена от Консултанта след одобряването на съответната Сметка за междинно плащане от страна на Възложителя.

(2) Окончателното плащане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **КОНСУЛТАНТА** се извършва в 30 (тридесет) дневен срок въз основа на следните документи:

– Сертификат за окончателно плащане, съставен от Изпълнителя по договора за строителство, одобрен от Консултанта и от Възложителя, след въвеждане в експлоатация на целия строеж и включва всички изпълнени дейности по договора.

– Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, Технически паспорт на строежа и геодезическо заснемане на строежа, изготвени от Консултанта и одобрени от Възложителя.

– Сметка за окончателно плащане, съставена от Консултанта и одобрена от Възложителя.

– Данъчна фактура, издадена от Консултанта след одобряването на Сметката за окончателно плащане от страна на Възложителя.

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(3) На базата на документите по ал. 1 и ал. 2 се проверява и удостоверява сумата, дължима на **КОНСУЛТАНТА**, след което **КОНСУЛТАНТЪТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение съответните разходооправдателни документи.

(4) В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не одобри разходооправдателните документи по ал. 1 и ал.2, **КОНСУЛТАНТЪТ** е длъжен да предприеме действия по отстраняване на причините за този отказ, като се съобрази с предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, изложени писмено.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши дължимото плащане в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура от **КОНСУЛТАНТА**, при спазване на условията по ал. 1 и ал.2.

Чл. 10. (1) Плащането по този Договор се извършва в лева от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез банков превод по следната банкова сметка на **КОНСУЛТАНТА**:

Банка: „ОББ"АД, клон Света София

IBAN: BG85UBBS80021046521640

BIC: UBBS BGSF

(2) КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че **КОНСУЛТАНТЪТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, се счита, че плащането е надлежно извършено.

РАЗДЕЛ IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. При подписването на този Договор, **КОНСУЛТАНТЪТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за обезпечаване изпълнението на Договора в размер на 3 % (три на сто) от Цената за изпълнение на Договора в лв. без ДДС, а именно 1056, 30 (хиляда и петдесет и шест лева и тридесет стотинки) лв. без ДДС („**Гаранцията за изпълнение**"), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на **КОНСУЛТАНТА** по Договора. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на парична сума[2].

[2] *Посочва се формата, избрана от КОНСУЛТАНТА, предвид разпоредбата на чл. 111, ал. 5 от ЗОП.*

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл. 12. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, **КОНСУЛТАНТЪТ** се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на **КОНСУЛТАНТА**:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 1 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 2 от Договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 3 от Договора.

Чл. 13. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - сметка на БАН (за ИОНХ-БАН):

Българска народна банка

IBAN: BG81 BNBG 9661 3300 1321 01

(2) Когато като Гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **КОНСУЛТАНТЪТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (по образец на банката издател), която да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, декларирайщ, че е налице неизпълнение на задължение на **КОНСУЛТАНТА** или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

2. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **КОНСУЛТАНТА**.

(3) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, **КОНСУЛТАНТЪТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на **КОНСУЛТАНТА**;

2. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **КОНСУЛТАНТА**.

Чл. 14. (1) Валидността на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора, следва да бъде до 31.12.2021 г..

(2) В рамките на 30 (тридесет) календарни дни след въвеждане в експлоатация, **КОНСУЛТАНТЪТ** трябва да представи нова гаранция на стойност 20% (двадесет процента) от първоначалната стойност. В случай, че първоначално представената Гаранция е под формата на парична сума, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да редуцира стойността й на 20% (двадесет процента) от първоначалната стойност. Срокът на действие на тази гаранция следва да бъде до изтичане на последния гаранционен срок за обекта, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора се освобождава след изтичане на последния гаранционен срок.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска удължаване на Гаранцията за изпълнение в случай, че до изтичането на валидността й не е изтекъл последния гаранционен срок на Строежа,

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(4) Във връзка с поетапното освобождаване на Гаранцията за изпълнение на Договора по ал. 2, **КОНСУЛТАНТЪТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка.

(5) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **КОНСУЛТАНТА**, посочена в чл. 10, ал. 1 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **КОНСУЛТАНТА** или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/ застрахователния сертификат на представител на **КОНСУЛТАНТА** или упълномощено от него лице или чрез изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

(6) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато **КОНСУЛТАНТЪТ** не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение, на което и да е задължение на **КОНСУЛТАНТА**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

1. ако **КОНСУЛТАНТЪТ** не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 10 (десет) дни, считано от датата подписването му и/или от съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и разваляне на Договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;

3. при прекратяване на дейността на **КОНСУЛТАНТА** или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 17. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **КОНСУЛТАНТА** за задържането и неговото основание.

Чл. 18. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 20. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора, техническата спецификация, техническото предложение, или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на КОНСУЛТАНТА:

Чл. 21. КОНСУЛТАНТЪТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 6-10 от Договора;

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

2. да иска и да получава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

3. да осъществява строителния надзор винаги, когато това е необходимо, и останалите участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите предписания и заповеди, вписани по надлежния ред в заповедната книга;

4. да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при нарушаване на строителните правила и норми, а в 3-дневен срок от установяване на нарушението и съответната ДНСК, както и да спре работите по строежа до отстраняване на констатирани пропуски и нарушения при изпълнение на СМР и да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни органи. При неизпълнение от страна на строителя на предписанията за отстраняване на констатираните пропуски, да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и органите на съответната ДНСК;

5. да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните СМР, а при необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни материали, за което незабавно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

6. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на работата, в случай че е изпълнена точно.

Чл. 22. КОНСУЛТАНТЪТ се задължава:

1. Да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за Обекта в съответствие с одобрения инвестиционен проект, техническите спецификации, техническата оферта, договора за извършването на възложените СМР и останалите изисквания за изпълнение на Договора и въвеждане на Обекта в експлоатация чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части.

2. В изпълнение на тези задължения **КОНСУЛТАНТЪТ** контролира и носи отговорност за:

2.1. Законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа;

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

2.2. Завършване на всички необходими подготвителни работи на строителната площадка преди започване на СМР (*изграждане на временно осветление на площадка, временна сигнализация , организация на охрана и контрол на достъпа и др.*);

2.3. Качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените инвестиционни проекти (*технически спецификации, работни проекти)*, съгласно изискванията на БДС и всички технически нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, както и съгласно нормативните актове на българското законодателство и правото на Европейския съюз, имащи отношение към изпълнението на този Договор, като не се допускат изменения по време на СМР, освен ако промяната не е изрично съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и разрешена по съответния ред;

2.4. Качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и посочените в инвестиционните проекти изисквания. В изпълнение на това задължение **КОНСУЛТАНТЪТ** изисква декларации за съответствие и сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти като последното се съгласува предварително с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

2.5. Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно изготвяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството;

2.6. Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ.

2.7. Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, както и относно специфичните изисквания към определени видове строежи, ако за Обекта има такива (*опазване на защитените зони, защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите паметници на културата; инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии; физическата защита на строежите;*

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

хигиена, опазване на здравето и живота на хората; безопасна експлоатация;защита от шум и опазване на околната среда);

2.8. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

2.9. Правилното водене на Заповедната книга на строежа;

2.10. След приключване на СМР, да изготви и подпише окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

2.11. Писмено да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

2.12. В срок до 30 (тридесет) календарни дни. след подписването на Констативен акт Образец 15, **КОНСУЛТАНТЪТ** се задължава да изготви и Техническия паспорт на строежа по чл. 176 „б", ал. 2 от ЗУТ.

2.13. Да извърши от името на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимите действия за въвеждане на Обекта в експлоатация до получаване на *удостоверение за въвеждане в експлоатация*;

2.14. В срок до 10 (десет) дни след издаване на последния документ от специализираните държавни контролни органи, при изтичане срока за изпълнението или при прекратяването на този Договор **КОНСУЛТАНТЪТ** трябва да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи свързани с извършваните от него дейности по този Договор или са му предоставени във връзка със строителството на Обекта;

2.15. Да сключи и поддържа застраховка „Професионална отговорност" за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си за срок не по-кратък от гаранционния

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

срок при условията на чл.171, 172 и 173 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

2.16. КОНСУЛТАНТЪТ носи отговорност за щети, които са нанесени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

3. Извън задълженията по т. 1 и 2, **КОНСУЛТАНТЪТ** се задължава:

3.1. да поеме за своя сметка всички разходи, във връзка с организацията и изпълнението на предмета на обществената поръчка;

3.2. да информира своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички пречки, възникващи в хода на изпълнение на работата, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** указания и/или съдействие за отстраняването им;

3.3. да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отчетите/докладите/материалите и да извърши преработване и/или допълване в указания от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е поискал това ако е приложимо;

3.4. да следи и докладва за нередности при изпълнението на Договора, като в случай на установена нередност, е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;

3. 5. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

3. 6. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 48 от този Договор;

3. 7. да извършва Услугите по Договора по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име и репутация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

3. 8. да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените дейности по Договора, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени, във връзка с изпълнението на Договора;

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

3.9. да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и незабавно да информира в писмен вид **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна;

3.10. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор (*ако е приложимо*);

3. 11. да не променя състава на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на екипа, които ще отговарят за изпълнението на Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

3.12. да съставя и организира подаването на всички необходими документи, искания, заявления и други документи от името на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване;

3.13. да информира незабавно в писмен вид **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна съгласно този Договор, договора с Изпълнителя на строителството или Законовите разпоредби, включително при получаване на информация или искане от Изпълнителя на строителството или при неизпълнение от страна на Изпълнителя на строителството и възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

3.14. да спазва изискванията за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за обществената поръчка, в резултат на която е сключен този Договор;

3.15. да съгласува предварително с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подготовката и организацията на публични събития, съобщенията до средствата за масова информация, във връзка с изпълнението на Договора, информационните материали и други, които планира да разпространява и използва;

3.16. да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** График за присъствието на персонала и/или на членовете на екипа, посочени в офертата, за всеки ден от строителството на обекта, в 10 (десет) дневен срок от одобрението на Линейния график по договора за строителство. Персоналът и/или членовете на екипа трябва да бъдат на строежа по време на целия строителен период, като присъствието им по

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

дни трябва да е изцяло съобразено с видовете работи, които ще се извършват на него, съгласно графика за изпълнение на СМР по договора за строителство. Координаторът по безопасност и здраве трябва да бъде непрекъснато на строежа по време на целия строителен период. **КОНСУЛТАНТЪТ** е длъжен да преработи Графика за присъствието на персонала и/или на членовете на екипа, когато се изисква от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като се съобрази с всички негови указания;

3.17. да упражнява строителен надзор и да извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;

3.18. да вписва всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа от Изпълнителя по договора за строителство. Предписанията, респ. заповедите, задължително се подписват и датират. В случай, че Изпълнителят по договора за строителство не желае да изпълни предписание или заповед на **КОНСУЛТАНТА** по този Договор, той се задължава да осигури правото на Изпълнителя в 3-дневен срок от тяхното издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга. Ако в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ **КОНСУЛТАНТЪТ** по този Договор писмено не отмени предписанието или заповедта си, **КОНСУЛТАНТЪТ** потвърждава, че Изпълнителят по договора за строителство има право да направи възражение в 3-дневен срок пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания;

3.19. да комплектова и съхранява цялата документация относно строежа до съставянето на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. След приключване на СМР, за които е съставен Констативен акт обр. 15, и издаване на писмени становища от специализираните

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация Изпълнителят по договора за строителство уведомява **КОНСУЛТАНТА** по този Договор;

3.20. да отговаря за своевременното организиране и извършване на необходимите действия към съответните специализирани контролни органи, експлоатационни дружества и общински служби, свързани с получаване на необходимите разрешения и съгласуване на изграждането на строежа и въвеждането му в експлоатация;

3.21. не носи отговорност за забава на изпълнението на Услугите, когато забавата се дължи на неизпълнение на задълженията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по този Договор;

3.22. да поеме всички санкции, наложени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, във връзка или по повод Услуги, за които отговаря по този Договор;

3.23. да упражнява строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през минималните гаранционни срокове до датата на изтичане на последния гаранционен срок за строежа, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на удостоверението за въвеждане в експлоатация. В случай на спиране на строителството, срокът спира да тече;

3.24. да изготви Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, включително технически контрол по част „Конструктивна";

3.25. да извърши геодезическо заснемане, изготвяне на документация и осигуряване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър;

Специални права и задължения на КОНСУЛТАНТА:

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл. 23. Екип на **КОНСУЛТАНТА**:

1. За изпълнението на Услугите по Договора и докато е в сила този Договор, **КОНСУЛТАНТЪТ** е длъжен да разполага с персонал и/или екип с определена професионална компетентност в съответствие с офертата му.

2. Замяната на персонал и/или на член/ове на екипа е допустима в случай на непредвидени обстоятелства, по смисъла на ЗОП, след предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, само ако образованието, квалификацията и опита на новия персонал и/или на новите членове на екипа отговарят на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в документацията за обществената поръчка.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от **КОНСУЛТАНТА** да отстрани от изпълнение на Услуги по Договора персонал и/или член на екипа, който се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне проекта в 3-дневен срок от получаване на искането от **КОНСУЛТАНТА**. След отстраняването, на това лице не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е Услуга по Договора.

4. Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на персонал и/или на член на екипа на **КОНСУЛТАНТА**, се поемат от **КОНСУЛТАНТА**.

5. Персоналът и/или членовете на екипа са длъжни да извършват дейностите по Договора и да бъдат на строежа, съгласно График за присъствието на персонала и/или на членовете на екипа, изготвен от **КОНСУЛТАНТА** и прилаган към докладите по този Договор.

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл. 23а. Подизпълнители[3]:

1. КОНСУЛТАНТЪТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителя/те, посочени в офертата му. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава **КОНСУЛТАНТА** от отговорността му за изпълнение на Договора.

2. След сключване на този Договор и най-късно преди започване на изпълнението му, **КОНСУЛТАНТЪТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата му. **КОНСУЛТАНТЪТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

3. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

3.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

3.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

4. При замяна или включване на подизпълнител **КОНСУЛТАНТЪТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 3.1 и т. 3.2 по-горе, в срок до три дни от неговото сключване.

5. Подизпълнителя/ите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

6. Не е нарушение на забраната по т. 5 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от този Договор, съответно от договора за подизпълнение.

[3] *когато е приложимо.*

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл. 24. Отговорност за вреди. Застраховки:

1. КОНСУЛТАНТЪТ носи отговорност и се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

2. КОНСУЛТАНТЪТ носи отговорност и се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с материални вреди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

3. За времето, в което Договора е в сила, **КОНСУЛТАНТЪТ** се задължава да поддържа валидни застраховки за покриване на пълната му професионална отговорност, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията с параметри, не по-малки от определените в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр. 17 от 2004 г./.

4. Разходите по обслужване на застраховката по т. 3 са за сметка на **КОНСУЛТАНТА**, като застрахователните премии трябва да бъдат изплатени изцяло на застрахователя при подписване на застрахователния договор.

5. КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на Договора, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска представянето на застрахователните полици и платежните документи от **КОНСУЛТАНТА**, удостоверяващи плащането на застрахователните премии по дължимите застраховки, като **КОНСУЛТАНТЪТ** се задължава да ги предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 7-дневен срок от получаването на направеното искане.

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

7. Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира неизпълнение на задължението на **КОНСУЛТАНТА** за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има право да спре плащанията на Цената за изпълнение на Договора до отстраняване на констатираното неизпълнение.

8. КОНСУЛТАНТЪТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на другите участници в строителството и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

9. Отговорността по т. 8 е със срокове, не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

10. Отговорността на **КОНСУЛТАНТА** по смисъла на чл. 168, ал. 7 от ЗУТ за дефекти на изпълнените СМР, вкл. и на съоръженията, в съответния гаранционен срок, се изключва, когато проявените дефекти са резултат от изключително обстоятелство и/или непредвидено обстоятелство, съгласно §2, т. 17 и т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да извършва по всяко време проверки на **КОНСУЛТАНТА** по изпълнение на този Договор, както и да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършваните СМР, касаеща осъществявания строителен надзор, без с това да пречи на оперативната му дейност;

2. при необходимост да изисква от **КОНСУЛТАНТА** писмена информация за извършените (*извършването на*) на строителните работи в Обекта;

3. да изисква подмяна на специалисти от екипа на **КОНСУЛТАНТА**, когато бъде установено неизпълнение на техните задължения, свързани с предмета на Договора.

4. да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество;

5. да контролира изпълнението на поетите от **КОНСУЛТАНТА** задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от **КОНСУЛТАНТА** през целия Срок на Договора, или да извършва

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

6. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на **КОНСУЛТАНТА** на изготвените от него доклади или съответна част от тях;

7. да изисква от **КОНСУЛТАНТА** преработване или доработване на всеки от докладите, в съответствие с уговореното в Договора;

8. да не приеме някои от докладите, в съответствие с уговореното в чл. 30 от Договора;

9. да удържа суми за неустойки, за отбиви за некачествено изпълнение на Услугите и за липси от внесената Гаранция за обезпечаване на изпълнението на Договора;

10. да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количество, етап на изпълнение, технически параметри и други във всеки момент от изпълнението на Договора;

11. да изисква от **КОНСУЛТАНТА**, при необходимост, писмена информация за извършените строително - монтажни работи на обекта;

12. да проверява по всяко време съответствието на изпълненото от **КОНСУЛТАНТА** с изискванията му и при констатирани различия да развали едностранно Договора;

13. да изисква, в който и да е момент от времетраенето на изпълнението на Договора, писмени и устни обяснения от **КОНСУЛТАНТА** и неговите служители по въпроси, свързани с изпълнението на задълженията по този Договор и изпълнението на СМР, както и представяне на всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на упражняването на контрол върху дейността на **КОНСУЛТАНТА** (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на Договора и други);

14. да провежда поне веднъж месечно координационни срещи между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, **КОНСУЛТАНТЪТ** и Изпълнителят по договора за строителство, на които ще се обсъжда етапа на изпълнение на договорените строителни дейности и консултантски услуги в съответствие с клаузите на съответните договори. За проведените срещи и направените обсъждания **КОНСУЛТАНТЪТ** съставя протокол, който се подписва от всички присъстващи.

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да осигури достъп на **КОНСУЛТАНТА** (персонала, който ще осъществява строителния надзор, и/или на членовете на екипа, които ще отговарят за изпълнението) до Обекта, както и до оперативната информация за извършване на СМР;

2. да решава всички въпроси при възникнали затруднения, свързани с изпълнението на строителните работи, предизвикани от непълна строителна документация, необходимост от съгласуване или получаване на становища и разрешения от държавни или местни органи (*да оказва административно съдействие при необходимост за изпълнение предмета на Договора*);

3. да подписва всички актове, протоколи и други документи необходими за удостоверяване на изпълнените СМР и за въвеждане на Обекта в експлоатация;

4. да заплаща дължимите административни такси за издаване на писмени становища от специализираните контролни органи относно законосъобразното изпълнение на строежа.

5. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен етап и за всеки от докладите, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

6. да заплати на **КОНСУЛТАНТА** Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

7. да предостави и осигури достъп на **КОНСУЛТАНТА** до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

8. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 48 от Договора;

9. да оказва съдействие на **КОНСУЛТАНТА**, във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато **КОНСУЛТАНТЪТ** поиска това;

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

10. да освободи представената от **КОНСУЛТАНТА** Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 14 от Договора;

11. да реагира писмено на поставени въпроси, искани документи, срещи и други от **КОНСУЛТАНТА**, в срок от 4 (четири) работни дни;

12. да окаже необходимото съдействие на **КОНСУЛТАНТА** (достъп до строежа и съответните документи, присъствие на проектантите и други) за изпълнение на услугите;

13. да осигури условия за работа на **КОНСУЛТАНТА** на строежа;

14. да осигури при необходимост присъствието на проектант на строежа за осъществяване на авторски надзор.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 27. (1) Услугите по чл. 1 ще бъдат приемани и одобрявани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, въз основа на документите, описани в чл. 9, ал. 1 и ал.2 от този Договор, включително съставен и подписан Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.; изготвени от **КОНСУЛТАНТА** Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, Технически паспорт на строежа и геодезическо заснемане на строежа и съставен и подписан Протокол обр. 16 за установяване на годността за ползване на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Чл. 28. След издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация започват да текат гаранционните срокове за обекта, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

Чл. 29. Предаването на изпълнението на Услугите по чл. 1 се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА** в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („**Приемо – предавателен протокол**“).

Чл. 30. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

2. да поиска преработване и/или допълване на докладите в определен от него срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок и е изцяло за сметка на **КОНСУЛТАНТА**. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на **КОНСУЛТАНТА**;

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемо - предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на Срока на изпълнение по чл. 4 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо - предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или се налага санкция, съгласно чл. 31 - чл. 35 от Договора.

РАЗДЕЛ VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 31. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две на сто) от Цената за изпълнение на Договора за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 32. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на дейност или при отклонение от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в Условията за изпълнение на поръчката (Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга), **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска от **КОНСУЛТАНТА** да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

повторното изпълнение на услугата е некачествено, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи Гаранцията за изпълнение и да прекрати Договора.

Чл. 33. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено **КОНСУЛТАНТА** за това.

Чл. 35. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по - голям размер, съгласно приложимото право.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36. (1) Договорът се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. поради неизпълнение на задълженията по него от Страните и в предвидените в него случаи;

4. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността, за което обстоятелство следва да представи и доказателства;

5. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

6. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици);

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

7. при прекратяване на лиценза/удостоверението на **КОНСУЛТАНТА**, когато такъв е необходим за изпълнение на дейностите по този Договор;

8. с прекратяване на Договора за изпълнение на строителството.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за **КОНСУЛТАНТА** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 37. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците, съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на **КОНСУЛТАНТА** всеки от следните случаи:

1. когато **КОНСУЛТАНТЪТ** не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет) дни, считано от считано датата на подписване на договора и/или съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

2. КОНСУЛТАНТЪТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни;

3. КОНСУЛТАНТЪТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката (Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга) и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до **КОНСУЛТАНТА** и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

КОНСУЛТАНТА то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 38. Договорът се прекратява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с:

1. писмено уведомление до **КОНСУЛТАНТА**, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения, като в този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **КОНСУЛТАНТА** обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора;

2. едностранно с двуседмично писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **КОНСУЛТАНТА** при:

а) отменено предписание или заповед на **КОНСУЛТАНТА**, от които са настъпили вреди, надвишаващи размера на неизплатената част от Цената за изпълнение на Договора;

б) системно и неоснователно забавяне изпълнението на задължение на **КОНСУЛТАНТА**, на строителството или неоснователно забавяне въвеждането на строежа в експлоатация;

в) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;

г) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които **КОНСУЛТАНТЪТ** е засегнал интересите на Европейските общности и на българската държава и, за които **КОНСУЛТАНТЪТ** отговаря по Договора;

д) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на **КОНСУЛТАНТА**, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция;

е) при започване на процедура по ликвидация на **КОНСУЛТАНТА**;

ж) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на **КОНСУЛТАНТА**;

з) спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на **КОНСУЛТАНТА**, спрямо член на управителния орган на **КОНСУЛТАНТА**, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

и) спрямо **КОНСУЛТАНТА** се установят обстоятелства, представляващи нарушение на нормативни разпоредби.

Чл. 39. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора, с писмено предизвестие до **КОНСУЛТАНТА** с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, но не повече от 30 (тридесет) дни, ще счита Договорът за прекратен в следните случаи:

1. при забава на **КОНСУЛТАНТА** в изпълнението на срока за изпълнение на обществената поръчка, съгласно чл. 4;

2. когато след изтичане на професионалните застраховки на **КОНСУЛТАНТА** същите не бъдат незабавно подновени.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до **КОНСУЛТАНТА**, без да предоставя на **КОНСУЛТАНТА** допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на **КОНСУЛТАНТА**. За целите на Договора системно неизпълнение е налице, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** установи неизпълнение на поне три задължения на **КОНСУЛТАНТА** или когато **КОНСУЛТАНТА** не изпълни точно или в срок едно и също задължение три пъти;

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на **КОНСУЛТАНТА** по този Договор. За целите на Договора, съществено неизпълнение е неточното изпълнение, на които и да са задължения по Договора, в резултат на които е налице неизпълнение на Услугите, стойността на които е равна или по-висока от 3% (три на сто) от Цената за изпълнение на Договора.

(3) Във всички случаи на прекратяване/ разваляне на Договора по вина на **КОНСУЛТАНТА**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** усвоява като неустойка цялата Гаранция за обезпечаване на изпълнението на Договора.

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на **КОНСУЛТАНТА** за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **КОНСУЛТАНТЪТ** съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания и

2. КОНСУЛТАНТЪТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

б) да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички доклади, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването и

в) да върне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и материали, които са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са били предоставени на **КОНСУЛТАНТА**, във връзка с предмета на Договора.

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **КОНСУЛТАНТА** реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

РАЗДЕЛ IX. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43 (1) КОНСУЛТАНТЪТ не може да предприема или да допуска каквито и да са действия или бездействия, които могат да поставят собствените им интереси в конфликт с интересите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или УО.

(2) Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 (чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012), както и по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(3) Конфликт на интереси по настоящия член е налице и когато:

1. Към датата на подаване на оферта от **КОНСУЛТАНТА** в процедурата за възлагане, той се представлява от лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й;

2. Към датата на подаване на оферта от **КОНСУЛТАНТА** в процедурата за възлагане, участникът той има сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или докато заема съответната длъжност и една година след напускането й;

3. Към датата на подаване на оферта от **КОНСУЛТАНТА** в процедурата по възлагане, лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й, притежава дялове или акции от капитала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при изпълнение на дейности по проект, съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“;

4. Към датата на подаване на офертата от **КОНСУЛТАНТА** в процедура за възлагане, той има сключен договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й.

(4) Страните по настоящия договор се съгласяват, че при възникване на конфликт на интереси по смисъла на ал. 3, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати този Договор по реда на чл. 38 от този Договор.

Чл. 44 (1) Страните се задължават да спазват правилата за визуална идентификация, приложими за Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(2) При всички мерки за информация и комуникация, предприемани в рамките на проекта, се предоставя информация за подкрепата, чрез поставяне на:

1. емблемата на Европейския съюз в съответствие с техническите характеристики, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията;

2. посочване на подкрепата на проекта от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“ 2014-2020.

(3) Страните включват информацията по ал. 2 във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, който е насочен към обществеността или към лицата имащи отношение към изпълнението на проекта, включително в сертификати за участие и други сертификати, при всякакви контакти със средствата за осведомяване, във всички обяви или публикации, свързани с проекта, както и на конференции и семинари.

Всеки документ на всяка една от страните в горните случаи, трябва да съдържа следното изявление: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от < наименование на страната > и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Чл. 45 (1) КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да допуска Управляващия орган, упълномощените от него лица, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, външни одитори, извършващи проверки по проекта, Агенцията за държавна финансова инспекция и Националната агенция за приходите да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на Договора. Тези проверки могат да

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

се провеждат до изтичане на сроковете по проекта, освен ако съгласно съответните правила за държавните помощи не се изисква друго:

(2) КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да допусне Управляващия орган, упълномощените от него лица, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, външни одитори, извършващи проверки по проекта, Агенцията за държавна финансова инспекция и Националната агенция за приходите, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения и приложимото национално законодателство.

(3) КОНСУЛТАНТЪТ гарантира, че правата на Управляващия орган, упълномощените от него лица, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори, извършващи заверки по проекта, да извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие с еднакви правила по отношение на подизпълнителите по този Договор..

(4) Срокът за съхранение на документите по настоящия член е, както следва:

1. в случаите, когато предоставянето на безвъзмездна помощ не представлява държавна/минимална помощ - три години, считано от 31 декември на годината на предаването на Европейската комисия на годишните счетоводни отчети, в които са включени разходите по проекта в съответствие с чл. 140, пар. 1 Регламент (ЕС) № 1303/2013;

2. в случаите, когато предоставянето на безвъзмездна помощ представлява държавна/минимална помощ - 10 години от датата на предоставяне на помощта ad hoc или от датата на предоставяне на последната помощ по схемата.

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще информира **КОНСУЛТАНТА** за началната дата, от която текат сроковете по този член. Срокът спира да тече в случай на съдебно производство или при надлежно обосновано искане на Европейската комисия.

РАЗДЕЛ X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 46. (1) Освен, ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

(3) Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни, като срока по Договора се брой по реда на Закона за задълженията и договорите.

Спазване на приложими норми

Чл. 47. При изпълнението на Договора, **КОНСУЛТАНТЪТ** [и неговите подизпълнители] (*ако е приложимо*) са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл. 48. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**"). Конфиденциалната информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциалната информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциалната информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване.

В случаите по т. 2 или т. 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора, на каквото и да е основание.

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Публични изявления

Чл. 49. КОНСУЛТАНТЪТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил, във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на резултати от работата на **КОНСУЛТАНТА**, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 50. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в същия обем, в който биха принадлежали на автора. **КОНСУЛТАНТЪТ** декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай, че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или **КОНСУЛТАНТЪТ** установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, **КОНСУЛТАНТЪТ** се задължава да направи възможно за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица, или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява **КОНСУЛТАНТА** за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 40 (четиридесет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, **КОНСУЛТАНТЪТ** носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** привлича **КОНСУЛТАНТА** в евентуален спор за нарушено авторско право, във връзка с изпълнението по Договора.

(4) КОНСУЛТАНТЪТ заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 51. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] *(ако е приложимо)* могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 52. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 53. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 54. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Чл. 55. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Уведомления

Чл. 56. (1) Всички уведомления между Страните, във връзка с този Договор, се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, по електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, Бл. 11

Тел.:

e-mai Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Лице риан Ваньов

2. За **КОНСУЛТАНТА**:

Адрес за кореспонденция: гр. София-1233, р-н „Сердика”, ул. ”Люти брод”№ 3, ет.1

Тел.: 02/9813655; Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

e-mail: multiplex@abv.bg

Лице за контакт: инж.Кънчо Стойков Паскалев

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на **КОНСУЛТАНТА**, същият се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в срок 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Език[4]

Чл. 57. Този Договор се сключва на български език. Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи и други, както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за **КОНСУЛТАНТА** или негови представители, или служители, са за сметка на **КОНСУЛТАНТА**.

Приложимо право

Чл. 58. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 59. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му

[4] *Клаузата е приложима, когато КОНСУЛТАНТЪТ е чуждестранно лице.*

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 60. Този Договор е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и за **КОНСУЛТАНТА**.

Приложения

Чл. 57. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

- *Приложение № 1 – Техническа спецификация;*
- *Приложение № 2* - Техническо предложение;
- *Приложение № 3* - Ценово предложение;

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

.....

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

РАДОСТИНА СТОЯНОВА

.....

ГЛАВЕН СИЛВИЯ

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

....

ЗА КОНСУЛТАНТА:

КЪНЧО ПАСКАЛЕВ

УПРАВИТЕЛ

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия - БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Образец № 3

ДО
ИНСТИТУТА ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ - БАН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по обществена поръчка с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БЛОК 29 – САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА, СОБСТВЕНОСТ НА БАН, КАМПУС „ГЕО МИЛЕВ“ ПО ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

От ДЗЗД" Консорциум Мултиплекс инженеринг-Лайф Енерджи"

(*наименование на участника*)

с ЕИК 176593141

(*ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен*)

със седалище и адрес на управление: гр. София-1233, р-н „Сердика", ул. "Люти брод"№ 3, ет.1

(*посочва се адрес в зависимост от вида на участника, регистрация в търговски, граждански, или друг регистър, и в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен*), телефон: 02/9813655; 0888454140, факс: .....-....., E-mail адрес: multiplex@abv.bg, представлявано от инж.Кънчо Стойков Паскалев,

(*имената на законния или упълномощен представител*)

в качеството му на управител

(*управител, прокурист, пълномощник и пр.*)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, както следва:

I. Предлаганата от нас Цена за изпълнение на договора е в размер на **35 210 [словом: тридесет и пет хиляди двеста и десет]**[1] **лв. без ДДС** и **42 252 [словом: четиридесет и две хиляди двеста петдесет и два] лв. с ДДС** и се формира от:

1. Цена за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на

[1] *Всички цени се изписват с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цените, посочени с думи.*

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, включително технически контрол по част „Конструктивна“ и оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ в размер на **2 980 [словом: две хиляди деветстотин и осемдесет] лв. без ДДС** и **3 576 [словом: три хиляди петстотин седемдесет и шест] лв. с ДДС**;

2. Цена за упражняване на строителен надзор, включително осъществяване на геодезическо заснемане на обхвата на пътя и съоръжението, изготвяне на документация и осигуряване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър в размер на **32 230 [словом: тридесет и две хиляди двеста и тридесет лева] лв. без ДДС** и **38 676 [словом: тридесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и шест лева] лв. с ДДС**;

II. Потвърждавам, че Цената за изпълнение на поръчката/ договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнение на поръчката, подробно описани в документацията за обществената поръчка и приложенията към нея.

III. Запознати сме с условието на процедурата, че плащането на Цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

Предложените цени трябва да бъдат посочени в лева, със закръгление до втората цифра след десетичния знак.

В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи за транспорт, консумативи, такси, наем, трудови възнаграждения на персонала, който ще изпълнява поръчката и други разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Подпис и печат:

Дата **07.05.2020 г.**
Име и фамилия **инж.Кънчо Паскалев**
Длъжност **управител**
Наименование на участника **ДЗЗД” Консорциум Мултиплекс инженеринг-Лайф Енерджи”**

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Образец № 2

ДО
ИНСТИТУТА ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ - БАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

на обществена поръчка с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БЛОК 29 – САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА, СОБСТВЕНОСТ НА БАН, КАМПУС „ГЕО МИЛЕВ“ ПО ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

От ДЗЗД” Консорциум Мултиплекс инженеринг-Лайф Енерджи”

(*наименование на участника*)

с ЕИК 176593141

(*ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен*)

със седалище и адрес на управление: гр. София-1233, р-н „Сердика”, ул. ”Люти брод”№ 3, ет.1

(*посочва се адрес в зависимост от вида на участника, регистрация в търговски, граждански, или друг регистър, и в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен*), телефон: 02/9813655; 0888454140, факс: ……-……, E-mail адрес: multiplex@abv.bg, представлявано от инж.Кънчо Стойков Паскалев,

(*имената на законния или упълномощен представител*)

в качеството му на управител

(*управител, прокурист, пълномощник и пр.*)

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме и проучихме документацията с настоящото Техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка с горецитирания предмет:

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, удостоверявам и

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този докум… гното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Образец № 2

потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в нея.

2. Потвърждаваме, че ще изпълним обществената поръчка в сроковете и при условията, определени от Възложителя в документацията за обществената поръчка и посочени в проекта на договора.

3. Запознати сме с изискването на Възложителя и го приемаме без възражения, че изпълнителят на поръчката има задължение за упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти до датата на изтичане на последния гаранционен срок за обекта, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

4. Декларирам, че изпълнението на обществената поръчка ще извършим при спазване на приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на Техническата спецификация, наредбите и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност, описани в документацията за обществената поръчка и приложенията към нея.

5. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

интернет адрес: www.nap.bg

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331 всеки работен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Института по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Образец № 2

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/8119 443

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Подпис и печат:

Дата	**07.05.2020 г.**
Име и фамилия	**инж.Кънчо Паскалев**
Длъжност	**управител**
Наименование на участника	**ДЗЗД" Консорциум Мултиплекс инженеринг-Лайф Енерджи"**

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Обществената поръчка се осъществява в рамките на Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е изграждането на научноизследователска инфраструктура за провеждане на върхови изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии - нов тип национален център, който да мобилизира научно-изследователския потенциал, така че да се постигне качествено ново ниво на познанието в няколко взаимносвързани икономически сегмента: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, редуциране на парникови емисии.

1. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Блок 29 (самостоятелна сграда), която е обект на поръчката се намира в гр.София, район „Слатина, Столична община, област София-град – УПИ I, кв. 8, местност „Гео Милев“, с административен адрес: улица „Академик Георги Бончев“, комплекс на БАН IV-ти километър, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.704.592 по КККР, с Акт за собственост № 25, том II, рег. № 1978, дело № 129 от 2019 г. Граници: сградата е ситуирана на югозападната граница на комплекса, като от северозапад граничи със зала „Академик“, а от североизток – със сградата на бл. 101 и 109 на БАН. Сградата е строена на калкан от югоизток с бл.29А.

За сградата блок 29, обект на на настоящата поръчката, ще бъде извършена реконструкция (проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) по друга обществена поръчка, съгласно предвиденото по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.001-0008/28.02.2018 г. по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“. Сградата – блок 29 е разположена в ПИ с идентификатор 68134.704.592. Проектирана е и е реализирана, **с предназначение за научно-изследователска дейност.** Състои се от монолитен сутерен и два етажа със стоманена конструкция. Същата е на калкан с бл. 29А и е с пълна функционална независимост, но голяма част от инфраструктурата, включително пешеходният и автомобилен подход, паркирането, зелените площи и площадковите инсталации остават общи за комплекса.


Сградата е във видимо недобро състояние и в момента не се експлоатира. Фасадните, вътрешните преградни стени и таванните излации в обекта, са изпълнявани с елементи, съдържащи материал азбестоцимент. В лошо състояние са настилките по подовете, обшивките по стени и тавани. Сградните мрежи също са в лошо състояние. Необходими са ремонт и реконструкция на сградата, с цялостна подмяна на инсталации, подмяна на леки неносещи преградни стени и фасадни панели, подмяна на елементи и укрепване на стоманената носещата конструкция както и преустройство на помещенията, за да може обекта

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

да продължи да изпълнява своето предназначение на лабораторен комплекс. За сутеренната част е необходимо подходящо решение за отводняване на повърхностните води и изпълнение на нова дренажна система, подходящо външно хидроизолиране и ревизия, с подмяна на довеждащите площадкови външни връзки – електро, водоснабдяване и канализация.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА БЛОК 29 (КОМПЛЕКС НА БАН IV-ти км)





Цялостна информация относно съществуващото положение, както и обхвата и съдържанието на дейностите по инвестиционно проектиране, СМР и авторски надзор, обективирани чрез Технически спецификации (техническо задание), са налични на профила на купувача във връзка с обществена поръчка с предмет: „Проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор на обект: „Реконструкция на Блок 29 – самостоятелна сграда,

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

собственост на БАН, кампус „Гео Милев“ по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“. **Спрямо цитираната в посочения линк обществена поръчка ще се реализират и дейностите по настоящата.**
Адресът на профила на купувача, на който е достъпна горната информация, е следният: https://sop.bg/igicbas-579/proceduri-20-1-zop/a1-0005888.html

2. ЦЕЛ И ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

2.1. Цел на обществената поръчка

Упражняване на строителен надзор и съпътстващи го дейности от Консултант съгласно ЗУТ за проектиране и изпълнение на строителството, паспортизация на сградата (съставяне на технически паспорт), въвеждане в експлоатация на съвременен високотехнологичен лабораторен комплекс, инфраструктурно обезпечен за извършване на върхови научни изследвания, развойна и приложна дейност като обслужващи дейността на Националния център по мехатроника и чисти технологии, ситуирани в кампус „Гео Милев“, БАН.
С изпълнението на поръчката, **сградата на блок 29 ще запази своето предназначение и ще се реконструира, преустрои и модернизира** като се изгради технологичен-лабораторен комплекс по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Центърът ще бъде от тип разпределена изследователска инфраструктура (оборудване, ресурси и свързаните с тях услуги), която да се използва от научната общност за провеждане на изследвания.
Наред с реконструкцията, ще се осигури енергийна ефективност на сградата, ще се постигнат оптимални разходи при експлоатация, ще се осигурят качествени условия за работа, ще се повиши комфорта, работоспособността и здравето на служителите като тези дейности ще се отразят в **техническият паспорт на сградата, който ще бъдат изготвени от Консултанта по ЗУТ**, заедно с комплексния доклад по оценка на съответствието и окончателния доклад за въвеждане на обекта в експлоатация.

2.2. Описание на дейностите по настоящата поръчка:

1. Дейност 1: Оценка и преценка на съответствието на инвестиционния проект

Дейността включва две взаимообвързани под-дейности, както и самостоятелна задача в нейния състав, а именно:
1.1. Под-дейност 1: **Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието** на инвестиционния проект по всички части:

Изпълнителят в рамките на поръчката следва да изработи комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект по всички части в обхват и съдържание съгласно актуалната редакция на приложимото действащо законодателство към момента на неговото изработване. Докладът е необходимо да бъде оформен като съдържание, напълно съответстващо на изискванията за одобряване на инвестиционния проект от компетентния съгласно закона орган;

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

1.2. Под-дейност 2: **Изработване на доклад за оценка на съответствието** във връзка с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ на инвестиционния проект по част „Енергийна ефективност“:

Като част от комплексния доклад в рамките на под-дейност 1 по-горе, изпълнителят следва да изработи доклад за оценка на съответствието във връзка с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ на инвестиционния проект по част енергийна ефективност, който ще се изработи във връзка с разпоредбата на чл. 142, ал. 11 ЗУТ. Той трябва да бъде изработен от правоспособни лица (едно или повече по преценка на Изпълнителя), отговарящи на изискванията на Закона за енергийната ефективност, вкл. са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон. Преди реализация на под-дейността Възложителят ще предостави на Изпълнителя изработено по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради обследване за енергийна ефективност на сградата.

Резултатите от изпълнението на под-дейности 1 и 2 се оформят и предават в общ комплексен доклад като изискване спрямо него е наличие на пълно съответствие между неговите две части, посочени във всяка една от под-дейностите.

1.3. Под-дейност 3: **Преценка (анализ) на съответствието** на инвестиционния проект спрямо данните и документите, съставени по реда на Глава четвърта от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти:

Задачата се възлага на основание разпоредбата на чл. 166, ал. 1, т. 3 ЗУТ.

След предаване на инвестиционния проект от страна на Възложителя на Изпълнителя по настоящата поръчка, последният следва да изработи самостоятелно становище (извън документите, посочени в под-дейности 1 и 2 по-горе), чрез което да се прецени съответствието на инвестиционния проект спрямо данните и документите, съставени по реда на Глава четвърта от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. В частност, становището е необходимо да разгледа съответствието на изработения проект по отношение на целите на проекта, финансиран чрез ОП НОИР и по-конкретно по отношение на намаляване на риска от нежелани въздействия върху лабораторния комплекс (външни вибрации, електромагнитни влияния и др. описани в специфичните изисквания на лабораториите на отделните научни институти).

2. Дейност 2: Изпълнение на функциите на строителен надзор като участник в строителството.

Изпълнителят по настоящата обществена поръчка ще изпълнява функциите на строителен надзор (консултант) като участник в строителството съобразно всички конкретни задачи, произтичащи от приложимото законодателство към момента на тяхното изпълнение. Функциите ще бъдат изпълнявани от началото на строителния процес до неговото завършване и документално оформяне, както и съответните отговорности, вменени му през гаранционния срок на строежа.

По-конкретно, извън изрично вменените задачи на строителния надзор чрез ЗУТ, но във връзка с тях, Изпълнителят (Консултантът) ще извършва и следното:

- Упражняване контрол на качеството на изпълнените СМР, за което Консултантът организира дейността си като осигурява постоянен контрол на строежа от специалисти по съответните проектни части, взависимост от предвидените СМР;

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

- Контрол и проверка в качествено отношение съответствието на изпълнението на СМР с проектните и нормативни изисквания;
- Проверка и удостоверяване с подпис представените от строителя документи, доказващи изпълнението на СМР по всички части на техническия инвестиционен проект;
- Контрол, проверка и отговорност за правилното изготвяне на протоколите за приемане на изпълнените СМР (по образец на Възложителя).

3. Дейност 3: **Съставяне и актуализация на технически паспорт на строежа**

В рамките на дейността Изпълнителят трябва да извърши обследване за установяване на техническите характеристики на строежа, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ, след което Изпълнителят по настоящата обществена поръчка съставя технически паспорт за него. Като изходни данни за обследването по отношение на носимоспособността на сградата Изпълнителят следва да използва данните и информацията относно проведено конструктивно обследване, което е част от документите за обществената поръчка за проектиране и изпълнение на строителството. При необходимост Изпълнителят провежда допълнителни действия, които да осигурят пълнота при изпълнение на задълженията му в обхвата на чл. 169, ал. 1, т. 1 ЗУТ, както и други приложими текстове на законодателството.

Преди въвеждане на строежа в експлоатация, Изпълнителят има задължение да актуализира техническия паспорт по силата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Обхватът и съдържанието на техническия паспорт е необходимо да съответстват на приложимото законодателство към момента на съставянето, респ. актуализацията му.

4. Дейност 4: **Геодезическо заснемане на строежа**

Като самостоятелна дейност Изпълнителят трябва да осъществи геодезическо заснемане, изготвяне на документация и осигуряване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър.

5. Дейност 5: **Изготвяне на окончателен доклад**

В рамките на поръчката Изпълнителят, след приключване на строително-монтажните работи, изготвя окончателен доклад до Възложителя по смисъла на чл. 168, ал. 6 ЗУТ.

2.3. Приложимо законодателство и документи

При изпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да спазва стриктно приложимата нормативна уредба, която определя реда за извършване на проектирането, оценката на съответствието, извършването на строителни и монтажни работи, строителен надзор, изпълнение на мерки за енергийна ефективност и опазване на околната среда, изисквания по отношение на допустимост/недопустимост на дейности и разходи по Оперативната програма, по която се извършва финансирането за изграждането на центъра за върхови постежения (лабораторния комплекс – реконструкция на сграда Блок 29 БАН).

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Изпълнителят следва да спазва стриктно всички необходими закони, подзаконови актове, приложимата нормативна уредба. В допълнение, при изпълнение на своите задължения Изпълнителят е необходимо да ги съобразява с правилата и изискванията на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж".

2.4. Други задължения в рамките на договора

Изпълнителят по настоящата поръчка има и следните допълнителни задължения, произтичащи от действащото законодателство и добрите практики в областта на инвестиционното проектиране, оценяването на съответствието и строителството:

- Обезпечаване на регулярното и достатъчно като обем, вид и състав ангажиране (на място и/или в офиса на Изпълнителя) на експертите по съответните части в зависимост от изпълняваните проектантски и СМР дейности за гарантиране на законосъобразното и качествено инвестиционно проектиране и строителство;

- Контрол и подписване на документи за действително извършени СМР, с които се документират обема и стойността на изпълнените видове СМР на обекта по договорени цени, съгласно сключения договор за проектиране и изпълнение на строителство на обекта;

- Информиране на Възложителя за хода на проектирането, съгласуването и одобряването на инвестиционния проект, строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя;

- да изисква и ползва всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичната строителна последователност и на качеството на изпълнените СМР. При констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от изпълнителя на договора за проектиране и изпълнение на строителство, Изпълнителят на настоящата поръчка уведомява Възложителя и изисква отстраняването им от строителя, допуснал нарушението;

- Съставяне на становища до Възложителя при разногласие между строителя и него, в сроковете, указани в договора, като заключенията в становищата могат да бъдат ползвани от страните, вкл. за инструкции по силата на договора с изпълнителя на поръчката за проектиране и изпълнение на строителството;

- Следене за стриктното спазване на сроковете, заложени в Линейния график за изпълнение на строителството и в случай на отклонения – информиране на другите участници в строителството. Тази информация може да служи на Възложителя за целите на изискване на коригиращи мерки от страна на изпълнителя на поръчката за проектиране и изпълнение на строителството;

- Спазване на изискванията на приложимата нормативна уредба, както и изискванията на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 година;

- При проверки на място от страна на Възложителя и/или контролни/одинтни органи да осигури присъствието на негов представител (един или повече с необходимите знания и компетентности съобразно обхвата на проверката), както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

- Изпълняване мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място, за които той е отговорен;

- Спазване изискванията за изпълнение на мерките за информация и комуникация, определени в Административния договор за безвъзмездна финансова помощ, Единния наръчник на бенефициента и др.;

- Съхраняване всички документи по изпълнението на настоящия договор в срокове не по-малко от 5 (пет) години.

3. ДОКЛАДВАНЕ

3.1. Междинни месечни доклади

Междинни месечни доклади за напредъка на дейностите по инвестиционно проектиране, съгласуване и одобряване на проекта, както и прогрес по отношение на възложените СМР - предоставят се на Възложителя до 7-мо число на месеца, следващ календарния месец от изпълнение на настоящата обществена поръчка. Предават се 1 оригинал на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител.

Междинните доклади трябва да съдържат: фото-доклад на строително-монтажните работи, списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки (предприети и/или предстоящи) за решаването им. В допълнение, докладите следва да съдържат следното:

- напредък на изпълнението на СМР спрямо линейния календарен график;

- възникнали проблеми при изпълнението на СМР (лошо извършени, недовършени и неизвършени строително-монтажни работи), решения и предприети действия за отстраняването им;

- обобщена информация при настъпили непредвидени обстоятелства;

- информация за срещи, протоколи, кореспонденция между заинтересованите страни;

- проверки, констатации, дадени решения и указания за периода;

- информация относно ангажиментите на експертите;

- друга информация по преценка на Изпълнителя.

В срок до 5 работни дни от получаване на междинните доклади за текущия месец, Възложителят ги приема или връща за поправки и / или допълнения, които Изпълнителят следва да извърши в срок до 2 работни дни.

3.2. Окончателен доклад за изпълнение на поръчката

Изпълнителят предоставя окончателен доклад (различен от този по смисъла на ЗУТ) за изпълнение на възложените му дейности по настоящата поръчка, който да съдържа обобщена информация относно действията, които е предприел във връзка с всяка една от възложените му дейности. Приемането на окончателния доклад е по реда, уреден по-горе относно междинните доклади.

4. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ПОРЪЧКАТА

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Следните срокове трябва да бъдат спазвани при изпълнение на отделните дейности в рамките на поръчката, както и процедури за приемане на продуктите, произтичащи от тяхното изпълнение:

- Комплексен доклад за оценка на съответствието, вкл. доклад за оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност“ – Възложителят предоставя на Изпълнителя чрез приемо-предавателен протокол, съдържащ опис на предаваните документи, необходими за изготвяне на доклада. В срок до 14 календарни дни Изпълнителят изработва доклада и го предоставя на Възложителя за преглед. След извършването му Възложителят предоставя становище относно пълнотата и правилността на съставения доклад в 10-дневен срок. Чрез това становище Възложителят може да: 1). Констатира непълноти и пропуски, вкл. укаже допълнителен срок за тяхното отстраняване; 2). Приеме доклада;
- Становище във връзка с изпълнение на Под-дейност 3 от дейност 1: сроковете и процедурите, посочени по-горе по отношение на комплексния доклад, са приложими и по отношение на Преценката за съответствието на инвестиционния проект спрямо Наредба № 4/21.05.2001 г.;
- Съставяне на технически паспорт на строежа – съобразно реалния прогрес на изпълнение на дейностите по проектиране и изпълнение на строителството, вкл. съобразени във времево отношение с тях. Съставеният паспорт и се предоставя на Възложителя за становище като действията по неговото разглеждане и приемане са идентични с тези, отнасящи се до Комплексния доклад. Същото се отнася и до процеса на актуализация на техническия паспорт като това се реализира съобразно прогреса на работите и при спазване изискванията на приложимото законодателство;
- Геодезическо заснемане – съобразно прогреса на СМР като заснемането се осъществява и се изготвят релевантните документи в срок, необходим за навременно осигуряване на Удостоверение по реда, определен от законодателството;

Срокът за предаване на Окончателния доклад, Техническия паспорт и геодезическото заснемане - 30 календарни дни. Срокът започва да тече от подписването на Констативен акт Образец 15 и е до датата на предаването им на Възложителя с приемо-предавателен протокол.

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение следва съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.