

ПРОТОКОЛ № 1

от работата на комисия назначена със Заповед № РД-452 /01.10.2019 г. на кмета на Община Братя Даскалови, за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на офертите, подадени за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП, с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на улици от улична мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово и с. Оризово, община Братя Даскалови по четири обособени позиции“:

Обособена позиция № 1 –Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Братя Даскалови, улица 2 – ОТ83 до ОТ319 (през ОТ106, ОТ107, ОТ108, ОТ109, ОТ111, ОТ112, ОТ113, ОТ122, ОТ123, ОТ121, ОТ120, ОТ119) община Братя Даскалови”;

Обособена позиция № 2:„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Гранит, улица ОТ112 до ОТ130 (през ОТ137, ОТ136, ОТ135, ОТ134, ОТ133, ОТ132, ОТ131) община Братя Даскалови”;

Обособена позиция № 3:„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Мирово, улица 1 – ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123) община Братя Даскалови”;

Обособена позиция № 4:„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Оризово, улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III - 666 (през ОТ108, ОТ112, ОТ113) община Братя Даскалови“.

обявена с Решение №РД-414/05.09.2019г. на кмета на Община Братя Даскалови, публикувана в РОП на Агенцията по обществени поръчки под № 00256-2019-0005.

I. На 01.10.2019 г. в 10:30 часа, в сградата на Община Братя Даскалови, находяща се в село Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” №55, в изпълнение на чл.54, ал.1 от ППЗОП, комисия в състав:

Председател:

Яна Гайдаджийска – старши експерт „ППОП” в община Братя Даскалови

Членове:

Ивелина Борисова – спец. ”Кадастрален план”;

Евгения Чомпалова – външен експерт – регистриран в списъка на АОП под № ВЕ-1137

Христо Стойков – външен експерт;

Явор Симов- външен експерт – регистриран в списъка на АОП под № ВЕ-2079;

се събра да отвори, разгледа, оцени и класира офертите на участниците в гореописаната обществена поръчка.

В деня на провеждане на заседанието по горецитираната обществената поръчка чрез публично състезание, председателят на комисията получи от Екатерина Савова – ст.спец. „Информационно обслужване” с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП подадените в определения срок 16.45 ч. на 30.09.2019 г. оферти – 7/седем/ на брой. След

получаване на Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, Председателят на комисията информира членовете за постъпилите оферти по реда на тяхното подаване, както следва:

№ по ред	Входящ номер на офертата	Наименование на юридическото или физическо лице или обединение	Точен адрес	Телефон	Факс или електронен адрес	Дата и час на предоставянето на офертата
1	2	3	4	5	6	7
1.	53-00-283	„АПК” ООД	с. Зетъово, ул. „Пирин” 4	088 661 7038	apk_ood@abv.bg	30.09.2019г/ 10:57
2.	53-00-284	„АПК” ООД	с. Зетъово, ул. „Пирин” 4	088 661 7038	apk_ood@abv.bg	30.09.2019г/ 10:59
3.	53-00-285	„АПК” ООД	с. Зетъово, ул. „Пирин” 4	088 661 7038	apk_ood@abv.bg	30.09.2019г/ 11:03
4.	53-00-286	„АПК” ООД	с. Зетъово, ул. „Пирин” 4	088 661 7038	apk_ood@abv.bg	30.09.2019г/ 11:05
5.	53-00-287	„Пътно-строителна компания Ес Би Ес” АД	гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев”	042/613 511	042/601587	30.09.2019г/ 14:24
6.	53-00-288	„Трейс – Пътно строителство” АД	гр. София	02/4521 420	02/4521430	30.09.2019г/ 16:14
7.	53-00-289	ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови”	гр. Стара Загора, зона Голеш	0885604 305	psk.viastro y@abv.bg	30.09.2019г/ 16:44 ⁵⁰

На заседанието присъстваха г-н Живко Христов и г-жа Петя Михайлова, надлежно упълномощени представители на „Трейс – Пътно строителство” АД, които подписаха декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

След като се запознаха със списъка на постъпилите оферти и в съответствие с изискванията на чл. 103, ал.2 от ЗОП, членовете на комисията подписаха декларации за липса на конфликт на интереси с участниците.

II. След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в офертите на участниците.

Офертите на участниците са представени съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП в запечатани непрозрачни опаковки с посочени данни на участника, както и наименованието на обществената поръчка. Председателят на комисията при условията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП пристъпи към отваряне по реда на тяхното постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1. „АПК” ООД

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите на „АПК” ООД. Участникът участва по:

Обособена позиция №1 с вх. N 53-00-283 - „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Братя Даскалови, улица 2 – ОТ83 до ОТ319 (през ОТ106, ОТ107, ОТ108, ОТ 109, ОТ111, ОТ112, ОТ113, ОТ122, ОТ123, ОТ121, ОТ120, ОТ119) община Братя Даскалови”;

Обособена позиция № 2 с вх. N 53-00-284:„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Гранит, улица ОТ112 до ОТ130 (през ОТ137, ОТ136, ОТ135, ОТ 134, ОТ133, ОТ132, ОТ131) община Братя Даскалови”;

Обособена позиция № 3 с вх. N 53-00-285:„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Мирово, улица 1 – ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123) община Братя Даскалови”;

Обособена позиция № 4 с вх. N 53-00-286:„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Оризово, улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III - 666 (през ОТ108, ОТ112, ОТ113) община Братя Даскалови“.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта от „АПК” ООД с вх. N 53-00-283/30.09.2019 г. 10:57 ч., председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:

1. Списък на документи, съдържащи се в офертата и последователност на подредбата им в оригинал – 1 бр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 бр. на оптичен носител на „АПК” ООД.

3. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП;

5. Предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 1 брой;

6. Плик „Предлагани ценови параметри“.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и плика „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани от представителя на „Трейс – Пътно строителство” АД - Петя Михайлова.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта от „АПК”

ООД с вх. N 53-00-284/30.09.2019 г. 10:59 ч., председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:

1. Списък на документи, съдържащи се в офертата и последователност на подредбата им в оригинал – 1 бр.;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) –1 бр. на оптичен носител на „АПК” ООД.
3. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП;
5. Предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 1 брой;
6. Плик „Предлагани ценови параметри“.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и плика „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани от представителя на „Трейс – Пътно строителство” АД - Живко Христов.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта от „АПК” ООД с вх. N 53-00-285/30.09.2019 г. 11:03 ч., председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:

1. Списък на документи, съдържащи се в офертата и последователност на подредбата им в оригинал – 1 бр.;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 бр. на оптичен носител на „АПК” ООД.
3. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП;
5. Предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 1 брой;
6. Плик „Предлагани ценови параметри“.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и плика „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани от представителя на „Трейс – Пътно строителство” АД - Петя Михайлова.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта от „АПК” ООД с вх. N 53-00-286/30.09.2019 г. 11:05 ч., председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:

1. Списък на документи, съдържащи се в офертата и последователност на подредбата им в оригинал – 1 бр.;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) –1 бр. на оптичен носител на „АПК” ООД.
3. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП;
5. Предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 1 брой;
6. Плик „Предлагани ценови параметри“.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и плика „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани от представителя на „Трейс – Пътно строителство“ АД - Живко Христов.

2. Участник „Пътно-строителна компания Ес Би Ес“ АД

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Пътно-строителна компания Ес Би Ес“ АД с вх. N 53-00-287/30.09.2019 г. 14:24 ч.. Участникът участва по:

Обособена позиция №1- „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Братя Даскалови, улица 2 – ОТ83 до ОТ319 (през ОТ106, ОТ107, ОТ108, ОТ109, ОТ111, ОТ112, ОТ113, ОТ122, ОТ123, ОТ121, ОТ120, ОТ119) община Братя Даскалови”;

Обособена позиция № 2:„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Гранит, улица ОТ112 до ОТ130 (през ОТ137, ОТ136, ОТ135, ОТ134, ОТ133, ОТ132, ОТ131) община Братя Даскалови”;

Обособена позиция № 3:„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Мирово, улица 1 – ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123) община Братя Даскалови”;

Обособена позиция № 4:„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Оризово, улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III - 666 (през ОТ108, ОТ112, ОТ113) община Братя Даскалови“.

След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта, председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:

1. Списък на документи, съдържащи се в офертата и последователност на подредбата им в оригинал – 1 бр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) –1 бр. на оптичен носител на „Пътно-строителна компания Ес Би Ес“ АД.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1. Предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 1 брой;
2. Линеен календарен план;
3. Диаграма на работната ръка;
4. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
5. Плик „Предлагани ценови параметри“.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и плика „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани от представителя на „Трейс – Пътно строителство“ АД - Петя Михайлова.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

1. Предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 1 брой;
2. Линеен календарен план;

3. Диаграма на работната ръка;
4. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
5. Плик „Предлагани ценови параметри“.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и плика „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани от представителя на „Трейс – Пътно строителство“ АД - Живко Христов.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

1. Предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 1 брой;
2. Линеен календарен план;
3. Диаграма на работната ръка;
4. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
5. Плик „Предлагани ценови параметри“.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и плика „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани от представителя на „Трейс – Пътно строителство“ АД - Живко Христов.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

1. Предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 1 брой;
2. Линеен календарен план;
3. Диаграма на работната ръка;
4. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
5. Плик „Предлагани ценови параметри“.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и плика „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани от представителя на „Трейс – Пътно строителство“ АД - Петя Михайлова.

3. Участник „Трейс – Пътно строителство“ АД

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Трейс – Пътно строителство“ АД с вх. N 53-00-288/30.09.2019 г. 16:14 ч.. Участникът участва по:

Обособена позиция №1- „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Братя Даскалови, улица 2 – ОТ83 до ОТ319 (през ОТ106, ОТ107, ОТ108, ОТ109, ОТ111, ОТ112, ОТ113, ОТ122, ОТ123, ОТ121, ОТ120, ОТ119) община Братя Даскалови“;

Обособена позиция № 2: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Гранит, улица ОТ112 до ОТ130 (през ОТ137, ОТ136, ОТ135, ОТ134, ОТ133, ОТ132, ОТ131) община Братя Даскалови“;

Обособена позиция № 3: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Мирово, улица 1 – ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123) община Братя Даскалови“;

Обособена позиция № 4: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Оризово, улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III - 666 (през ОТ108, ОТ112, ОТ113) община Братя Даскалови“.

След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта, председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:

1. Списък на документи, съдържащи се в офертата и последователност на подредбата им в оригинал – 1 бр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 бр. на оптичен носител на „Трейс – Пътно строителство“ АД.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1. Предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 1 брой;
2. Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта;
3. Линеен календарен график;
4. Диаграма на работната ръка;
5. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
6. Плик „Предлагани ценови параметри“.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

1. Предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 1 брой;
2. Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта;
3. Линеен календарен график;
4. Диаграма на работната ръка;
5. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
6. Плик „Предлагани ценови параметри“.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

1. Предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 1 брой;
2. Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта;
3. Линеен календарен график;
4. Диаграма на работната ръка;
5. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
6. Плик „Предлагани ценови параметри“.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

параметри“.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

1. Предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 1 брой;
 2. Предложение за цялостен подход за изпълнение на обекта;
 3. Линеен календарен график;
 4. Диаграма на работната ръка;
 5. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
 6. Плик „Предлагани ценови параметри“.
- В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

4. Участник „ДЗЗД ПСК Братя Даскалови“.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертата на „ДЗЗД ПСК Братя Даскалови “ с вх. N 53-00-289/30.09.2019 г. 16:44:50 ч. Участникът участва по:

Обособена позиция №1- „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Братя Даскалови, улица 2 – ОТ83 до ОТ319 (през ОТ106, ОТ107, ОТ108, ОТ109, ОТ111, ОТ112, ОТ113, ОТ122, ОТ123, ОТ121, ОТ120, ОТ119) община Братя Даскалови“;

Обособена позиция № 2:„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Гранит, улица ОТ112 до ОТ130 (през ОТ137, ОТ136, ОТ135, ОТ134, ОТ133, ОТ132, ОТ131) община Братя Даскалови“;

Обособена позиция № 3:„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Мирово, улица 1 – ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123) община Братя Даскалови“;

Обособена позиция № 4:„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Оризово, улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III - 666 (през ОТ108, ОТ112, ОТ113) община Братя Даскалови“.

След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта, председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:

1. Списък на документи, съдържащи се в офертата и последователност на подредбата им в оригинал – 1 бр.;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за об.п.1 – 1 бр. на оптичен носител;
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за об.п. 2 – 1 бр. на оптичен носител;
4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за об.п.3 – 1 бр. на оптичен носител;
5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за об.п.4 – 1 бр. на оптичен носител.
6. Договор за ДЗЗД.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

1. Предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 1 брой;

2. Организация за изпълнение на СМР ;
3. Линеен график;
4. Диаграма на работната ръка;
5. Диаграма на механизацията ;
6. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
5. Плик „Предлагани ценови параметри“.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и плика „Предлагани ценови параметри" бяха подписани от представителя на „Трейс – Пътно строителство" АД - Петя Михайлова.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

1. Предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 1 брой;
2. Организация за изпълнение на СМР ;
3. Линеен график;
4. Диаграма на работната ръка;
5. Диаграма на механизацията ;
6. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
5. Плик „Предлагани ценови параметри“.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и плика „Предлагани ценови параметри" бяха подписани от представителя на „Трейс – Пътно строителство" АД - Петя Михайлова.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

1. Предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 1 брой;
2. Организация за изпълнение на СМР ;
3. Линеен график;
4. Диаграма на работната ръка;
5. Диаграма на механизацията ;
6. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
5. Плик „Предлагани ценови параметри“.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и плика „Предлагани ценови параметри" бяха подписани от представителя на „Трейс – Пътно строителство" АД - Живко Христов.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

1. Предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 1 брой;
2. Организация за изпълнение на СМР ;
3. Линеен график;
4. Диаграма на работната ръка;
5. Диаграма на механизацията ;

6. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

5. Плик „Предлагани ценови параметри“.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение на участника и плика „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани от представителя на „Трейс – Пътно строителство“ АД Живко Христов.

След извършването на гореописаните действия за всяка една оферта и установяването на гореизложените факти и обстоятелства, приключи публичната част от заседанието на комисията.

Председателят на комисията насрочи ново заседание за 07 октомври 2019 г.

III. Заседание на комисията, проведено на 07 октомври 2019 г. продължи своята работа на закрито заседание. Комисията в същият състав продължи своята работа.

По обособена позиция №1- „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Братя Даскалови, улица 2 – ОТ83 до ОТ319 (през ОТ106, ОТ107, ОТ108, ОТ109, ОТ111, ОТ112, ОТ113, ОТ122, ОТ123, ОТ121, ОТ120, ОТ119) община Братя Даскалови“ са подадени оферти от следните участници:

1. „АПК“ ООД;
2. „Пътно-строителна компания Ес Би Ес“ АД;
3. „Трейс – Пътно строителство“ АД;
4. ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови“.

По обособена позиция № 2:„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Гранит, улица ОТ112 до ОТ130 (през ОТ137, ОТ136, ОТ135, ОТ 134, ОТ133, ОТ132, ОТ131) община Братя Даскалови“са подадени оферти от следните участници:

1. „АПК“ ООД;
2. „Пътно-строителна компания Ес Би Ес“ АД;
3. „Трейс – Пътно строителство“ АД;
4. ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови“.

По обособена позиция № 3:„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Мирово, улица 1 – ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123) община Братя Даскалови“ са подадени оферти от следните участници:

1. „АПК“ ООД;
2. „Пътно-строителна компания Ес Би Ес“ АД;
3. „Трейс – Пътно строителство“ АД;
4. ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови“.

По обособена позиция № 4:„Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Оризово, улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III - 666 (през ОТ108, ОТ112, ОТ113) община Братя Даскалови“ са подадени оферти от следните участници:

1. „АПК“ ООД;
2. „Пътно-строителна компания Ес Би Ес“ АД;
3. „Трейс – Пътно строителство“ АД;
4. ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови“.

IV. В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и извърши проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в настоящата процедура.

В изпълнение на горепосочените действия комисията направи констатации за пълнотата на представените документи, както следва:

Участник „Пътно-строителна компания Ес Би Ес” АД

Съгласно т.2 „Изисквания към съдържанието на офертата” от Указанията за участие *„Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектовани документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликос с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията за която се отнасят”*. В обявлението за обществена поръчка, с което се оповестява откриването на процедурата, не е посочена възможността за представяне на едно заявление за участие, при участие за повече от една обособена позиция.

Участникът „Пътно-строителна компания Ес Би Ес” АД е подал оферта за всичките 4 обособени позиции, но е представил само един Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител. В него липсва означение относно коя именно е конкретната обособена позиция, за която участника е подал този еЕЕДОП. В този смисъл комисията не може да установи конкретното деклариране на обстоятелства относно лично състояние и критерии за подбор спрямо коя от обособените позиции е извършено.

Във връзка с гореизложените констатации и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията указва на участника „Пътно-строителна компания Ес Би Ес” АД да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

Решението е взето единодушно.

Участник „Трейс – Пътно строителство” АД

Съгласно т.2 „Изисквания към съдържанието на офертата” от Указанията за участие *„Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектовани документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликос с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията за която се отнасят”*. В обявлението за обществена поръчка, с което се оповестява откриването на процедурата, не е посочена възможността за представяне на едно заявление за участие, при участие за повече от една обособена позиция.

Участникът „Трейс – Пътно строителство” АД е подал оферта за всичките 4 обособени позиции, но е представил само един Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител. В него икономическият оператор е

означил, че желае да направи оферта и за четирите обособени позиции. В така представения ЕЕДОП, липсва означение относно по коя именно конкретна обособена позиция, е подаден този единствен ЕЕДОП. В този смисъл комисията не може да установи конкретното деклариране на обстоятелства относно лично състояние и критерии за подбор спрямо коя от обособените позиции е извършено.

Във връзка с гореизложените констатации и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията указва на участника „Трейс – Пътно строителство” АД да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

Решението е взето единодушно.

Обособена позиция №1- „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Братя Даскалови, улица 2 – ОТ83 до ОТ319 (през ОТ106, ОТ107, ОТ108, ОТ 109, ОТ111, ОТ112, ОТ113, ОТ122, ОТ123, ОТ121, ОТ120, ОТ119) община Братя Даскалови”;

1. За участника „АПК” ООД

ЕЕДОП е подписан от лицата, с представителна власт, съгласно наличната публична информация в Търговски регистър към Агенция по вписванията по ЕИК на участника.

1. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности”, участникът е посочил изпълнено строителство през последните 5 години, но липсва посочване на съставен и подписан акт/протокол за предаване строежа на възложителя и за четирите обекта. От така посоченото не може да се направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие по отношение на изпълненото строителство от участника, а именно – строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. Посочената констатация се явява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в т.3.4.1. от Документацията за участие по всички обособени позиции.

2. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, участникът е отговорил, че има въведена система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015, но липсва посочване на обхвата на сертификация. От така посоченото не може да се направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.2. от Документацията за участие по отношение на обхвата на сертификация на участника, а именно – участникът трябва да има въведена система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация строително-монтажни работи. Посочената констатация се явява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в т.3.4.2. от Документацията за участие. Констатацията е относима по всички обособени позиции.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно следното решение:

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

Предвид констатираното несъответствие относно наличен релевантен опит и предвид обстоятелството, че в отделните обособени позиции участника е посочил различен специализиран оборот от строителство с оглед необходимостта от осигуряване законосъобразност на действията на комисията:

Комисията реши на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП да изиска от участника да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП по всички обособени позиции, а именно: Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

2. За участника ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови “

Участници в дружеството са: „ПСК Виастрой” ЕООД и „ПСК Пътстрой” ЕООД.

1.1. При проверка на попълнения от участника в дружеството – „ПСК Виастрой” ЕООД, ЕЕДОП комисията констатира следното:

„ПСК Виастрой” ЕООД представя еЕЕДОП, който е цифрово подписан PDF файл. Попълненият еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от съответните лица по чл.40 от ППЗОП във версията в PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за участие в процедурата на оптичен носител.

1. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, участникът е посочил ЕИК 205005327. Посоченото не отговаря на националния идентификационен номер на участника от раздел А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР на Част II: Информация за икономическия оператор - 203212590. Чрез посочения ЕИК 203212590 Комисията извлече необходимата информация за участника от партидата му в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

2. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности”, участникът е посочил изпълнено строителство през последните 5 години, но липсва посочване на съставен и подписан акт/протокол за предаване строежа на възложителя и за двата обекта. От така посоченото не може да се направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие по отношение на изпълненото строителство от участника, а именно – строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. Посочената констатация се явява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в т.3.4.1. от Документацията за участие.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно следното решение:

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

1.2. При проверка на попълнения от участника в дружеството – „ПСК Пътстрой” ЕООД, ЕЕДОП комисията констатира следното:

„ПСК Пътстрой” ЕООД представя еЕЕДОП, който е цифрово подписан PDF файл. Попълненият еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от съответните лица по чл.40 от ППЗОП във версията в PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за участие в процедурата на оптичен носител.

При проверка на попълнения от участника в дружеството ЕЕДОП комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в подадената оферта, поради което комисията не посочва такива в настоящия протокол.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши, **че приема** попълнения ЕЕДОП от участника в дружеството за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

1.3. При проверка на попълнения от ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови “ ЕЕДОП комисията констатира следното:

ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови “ представя ЕЕДОП, който е цифрово подписан PDF файл. Попълненият ЕЕДОП е подписан с електронен подпис от г-н Стойчо Иванов, представляващ обединението във версията в PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за участие в процедурата на оптичен носител.

1. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности”, е посочено изпълнено строителство през последните 5 години, но липсва посочване на съставен и подписан акт/протокол за предаване строежа на възложителя и за двата обекта. От така посоченото не може да се направи извод, че дружеството отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие по отношение на изпълненото строителство, а именно – строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. Посочената констатация се явява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в т.3.4.1. от Документацията за участие.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно следното решение:

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

Обособена позиция № 2: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Гранит, улица ОТ112 до ОТ130 (през ОТ137, ОТ136, ОТ135, ОТ 134, ОТ133, ОТ132, ОТ131) община Братя Даскалови”;

1. За участника „АПК” ООД

ЕЕДОП е подписан от лицата, с представителна власт, съгласно наличната публична информация в Търговски регистър към Агенция по вписванията по ЕИК на участника.

1. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности“, участникът е посочил изпълнено строителство през последните 5 години, но липсва посочване на съставен и подписан акт/протокол за предаване строежа на възложителя и за четирите обекта. От така посоченото не може да се направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие по отношение на изпълненото строителство от участника, а именно – строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. Посочената констатация се явява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в т.3.4.1. от Документацията за участие. по всички обособени позиции

2. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, участникът е отговорил, че има въведена система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015, но липсва посочване на обхвата на сертификация. От така посоченото не може да се направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.2. от Документацията за участие по отношение на обхвата на сертификация на участника, а именно – участникът трябва да има въведена система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация строително-монтажни работи. Посочената констатация се явява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в т.3.4.2. от Документацията за участие. Констатацията е относима по всички обособени позиции.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно следното решение:

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

Предвид констатираното несъответствие относно наличен релевантен опит и предвид обстоятелството, че в отделните обособени позиции участника е посочил различен специализиран оборот от строителство с оглед необходимостта от осигуряване законосъобразност на действията на комисията:

Комисията реши на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП да изиска от участника да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП по всички обособени позиции, а именно: Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

2. За участника „ДЗЗД ПСК Братя Даскалови“

Участници в дружеството са: „ПСК Виастрой“ ЕООД и „ПСК Пътстрой“ ЕООД.

1.1. При проверка на попълнения от участника в дружеството -„ПСК Виастрой“ ЕЕДОП комисията констатира следното:

„ПСК Виастрой“ ЕООД представя еЕЕДОП, който е цифрово подписан PDF файл. Попълненият еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от съответните лица по

чл.40 от ППЗОП във версията в PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за участие в процедурата на оптичен носител.

1. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности“, участникът е посочил изпълнено строителство през последните 5 години, но липсва посочване на съставен и подписан акт/протокол за предаване строежа на възложителя и за двата обекта. От така посоченото не може да се направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие по отношение на изпълненото строителство от участника, а именно – строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. Посочената констатация се явява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в т.3.4.1. от Документацията за участие.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно следното решение:

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

1.2. При проверка на попълнения от участника в дружеството -”ПСК Пътстрой” ЕЕДОП комисията констатира следното:

„ПСК Пътстрой” ЕООД представя еЕЕДОП, който е цифрово подписан PDF файл. Попълненият еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от съответните лица по чл.40 от ППЗОП във версията в PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за участие в процедурата на оптичен носител.

При проверка на попълнения от участника в дружеството ЕЕДОП комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в подадената оферта, поради което комисията не посочва такива в настоящия протокол.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши, **че приема** попълнения ЕЕДОП от участника в дружеството за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

1.3. При проверка на попълнения от ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови“ ЕЕДОП комисията констатира следното:

ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови“ представя еЕЕДОП, който е цифрово подписан PDF файл. Попълненият еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от Стойчо Иванов Иванов, представляващ дружеството във версията в PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за участие в процедурата на оптичен носител.

1. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ е посочен реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката през 2018г. в размер на 142000,00 лева. От така посоченото не може да се направи извод, че дружеството отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.3.1. от Документацията за участие по отношение на икономическото и финансово състояние, а именно – участникът следва да е реализирал оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчка през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си за обособена позиция за която участва, както следва: за

обособена позиция №2 в размер на не по-малко от 325 000,00 лв. за последните три приключили финансови години, или в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Посочената констатация се явява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в т.3.3.1. от Документацията за участие.

2. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности” липсва информация за изпълнено строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите. От така посоченото не може да се направи извод, че дружеството отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие по отношение на изпълненото строителство. Посочената констатация се явява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в т.3.4.1. от Документацията за участие.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно следното решение:

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

Обособена позиция № 3: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Мирово, улица 1 – ОТ60 до ОТ140 (през ОТ79, ОТ78, ОТ81, ОТ100, ОТ124, ОТ123) община Братя Даскалови”;

1. За участника „АПК” ООД

ЕЕДОП е подписан от лицата, с представителна власт, съгласно наличната публична информация в Търговски регистър към Агенция по вписванията по ЕИК на участника.

1. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности”, участникът е посочил изпълнено строителство през последните 5 години, но липсва посочване на съставен и подписан акт/протокол за предаване строежа на възложителя и за четирите обекта. От така посоченото не може да се направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие по отношение на изпълненото строителство от участника, а именно – строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. Посочената констатация се явява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в т.3.4.1. от Документацията за участие. по всички обособени позиции

2. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, участникът е отговорил, че има въведена система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015, но липсва посочване на обхвата на сертификация. От така посоченото не може да се направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.2. от Документацията за участие по отношение на обхвата на сертификация на участника, а именно – участникът трябва да има въведена система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация строително-монтажни работи. Посочената

констатация се явява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в т.3.4.2. от Документацията за участие. Констатацията е относима по всички обособени позиции.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно следното решение:

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

Предвид констатираното несъответствие относно наличен релевантен опит и предвид обстоятелството, че в отделните обособени позиции участника е посочил различен специализиран оборот от строителство с оглед необходимостта от осигуряване законосъобразност на действията на комисията:

Комисията реши на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП да изиска от участника да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП по всички обособени позиции, а именно: Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

2. За участника „ДЗЗД ПСК Братя Даскалови“

Участници в дружеството са: „ПСК Виастрой“ ЕООД и „ПСК Пътстрой“ ЕООД.

1.1. При проверка на попълнения от участника в дружеството – „ПСК Виастрой“ ЕЕДОП комисията констатира следното:

„ПСК Виастрой“ ЕООД представя еЕЕДОП, който е цифрово подписан PDF файл. Попълненият еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от съответните лица по чл.40 от ППЗОП във версията в PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за участие в процедурата на оптичен носител.

1. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности“, участникът е посочил изпълнено строителство през последните 5 години, но липсва посочване на съставен и подписан акт/протокол за предаване строежа на възложителя и за двата обекта. От така посоченото не може да се направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие по отношение на изпълненото строителство от участника, а именно – строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. Посочената констатация се явява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в т.3.4.1. от Документацията за участие.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно следното решение:

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

1.2. При проверка на попълнения от участника в дружеството – „ПСК Пътстрой” ЕЕДОП комисията констатира следното:

„ПСК Пътстрой” ЕООД представя еЕЕДОП, който е цифрово подписан PDF файл. Попълненият еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от съответните лица по чл.40 от ППЗОП във версията в PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за участие в процедурата на оптичен носител.

При проверка на попълнения от участника в дружеството ЕЕДОП комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в подадената оферта, поради което комисията не посочва такива в настоящия протокол.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши, **че приема** попълнения ЕЕДОП от участника в дружеството за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

1.3. При проверка на попълнения от ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови “ ЕЕДОП комисията констатира следното:

ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови “ представя еЕЕДОП, който е цифрово подписан PDF файл. Попълненият еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от Стойчо Иванов Иванов, представляващ обединението във версията в PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за участие в процедурата на оптичен носител.

1. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности”, е посочено изпълнено строителство през последните 5 години, но липсва посочване на съставен и подписан акт/протокол за предаване строежа на възложителя и за двата обекта. От така посоченото не може да се направи извод, че дружеството отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие по отношение на изпълненото строителство, а именно – строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. Посочената констатация се явява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в т.3.4.1. от Документацията за участие.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно следното решение:

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

Обособена позиция № 4: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от улична мрежа в с. Оризово, улица 4 – ОТ109 до кръстовище с път III - 666 (през ОТ108, ОТ112, ОТ113) община Братя Даскалови“:

1. За участника „АПК” ООД

ЕЕДОП е подписан от лицата, с представителна власт, съгласно наличната публична информация в Търговски регистър към Агенция по вписванията по ЕИК на участника.

1. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности”, участникът е посочил изпълнено строителство през

последните 5 години, но липсва посочване на съставен и подписан акт/протокол за предаване строежа на възложителя и за четирите обекта. От така посоченото не може да се направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие по отношение на изпълненото строителство от участника, а именно – строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. Посочената констатация се явява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в т.3.4.1. от Документацията за участие. по всички обособени позиции

2. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, участникът е отговорил, че има въведена система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015, но липсва посочване на обхвата на сертификация. От така посоченото не може да се направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.2. от Документацията за участие по отношение на обхвата на сертификация на участника, а именно – участникът трябва да има въведена система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация строително-монтажни работи. Посочената констатация се явява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в т.3.4.2. от Документацията за участие. Констатацията е относима по всички обособени позиции.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно следното решение:

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

Предвид констатираното несъответствие относно наличен релевантен опит и предвид обстоятелството, че в отделните обособени позиции участника е посочил различен специализиран оборот от строителство с оглед необходимостта от осигуряване законосъобразност на действията на комисията:

Комисията реши на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП да изиска от участника да представи в срок до 5 работни дни от получаването на протокола част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП по всички обособени позиции, а именно: Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

2. За участника „ДЗЗД ПСК Братя Даскалови“

Участници в дружеството са: „ПСК Виастрой“ ЕООД и „ПСК Пътстрой“ ЕООД.

1.1. При проверка на попълнения от участника в дружеството – „ПСК Виастрой“ ЕЕДОП комисията констатира следното:

„ПСК Виастрой“ ЕООД представя еЕЕДОП, който е цифрово подписан PDF файл. Попълненият еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от съответните лица по чл.40 от ППЗОП във версията в PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за участие в процедурата на оптичен носител.

1. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности“, участникът е посочил изпълнено строителство през

последните 5 години, но липсва посочване на съставен и подписан акт/протокол за предаване строежа на възложителя и за двата обекта. От така посоченото не може да се направи извод, че участникът отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие по отношение на изпълненото строителство от участника, а именно – строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. Посочената констатация се явява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в т.3.4.1. от Документацията за участие.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно следното решение:

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

1.2. При проверка на попълнения от участника в дружеството – „ПСК Пътстрой” ЕЕДОП комисията констатира следното:

„ПСК Пътстрой” ЕООД представя еЕЕДОП, който е цифрово подписан PDF файл. Попълненият еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от съответните лица по чл.40 от ППЗОП във версията в PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за участие в процедурата на оптичен носител.

При проверка на попълнения от участника в дружеството ЕЕДОП комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в подадената оферта, поради което комисията не посочва такива в настоящия протокол.

С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши, **че приема** попълнения ЕЕДОП от участника в дружеството за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

1.3. При проверка на попълнения от ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови“ ЕЕДОП комисията констатира следното:

ДЗЗД „ПСК Братя Даскалови“ представя еЕЕДОП, който е цифрово подписан PDF файл. Попълненият еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от Стойчо Иванов Иванов, представляващ дружеството във версията в PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за участие в процедурата на оптичен носител.

1. В представения ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности”, е посочено изпълнено строителство през последните 5 години, но липсва посочване на съставен и подписан акт/протокол за предаване строежа на възложителя и за двата обекта. От така посоченото не може да се направи извод, че дружеството отговаря на изискванията на възложителя, поставени в т. 3.4.1. от Документацията за участие по отношение на изпълненото строителство, а именно – строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя. Посочената констатация се явява несъответствие с изискванията на възложителя, формулирани в т.3.4.1. от Документацията за участие.

На база на направените констатации, комисията взе единодушно следното решение:

На основание чл. 54, ал. 9, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в настоящия протокол, комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

С оглед на горепосочените факти и обстоятелства, комисията взе следните решения:

1. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да се изпрати копие от настоящия протокол до участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача в един и същи ден.

2. Документите следва да са постъпили в деловодството на възложителя в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, опаковани в запечатан непрозрачен плик, съдържащ идентификация на участника и надписан по следния начин: „Допълнителни документи в публично състезание с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на улици от улична мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово и с. Оризово, община Братя Даскалови по четири обособени позиции“, а в долния десен ъгъл се изписва името на участника, адреса на участника за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Комисията приключи своята работа на 07.10.2019 г.

Председател:

Яна Гайдаджийска – старши експерт „ППОП“ в община Братя Даскалови

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД

Членове:

Ивелина Борисова – спец” Кадастрален план” ;

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД

Евгения Чомпалова – външен експерт – регистриран в списъка на АОП под № ВЕ-1137

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД

заличено на осн.

Христо Стойков – външен експерт; чл.4 ОРЗД

Явор Симов- външен експерт – регистриран в списъка на АОП под № ВЕ-2079;

заличено на осн.

чл.4 ОРЗД