




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Европа инвестира в селските райони“



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ОБРАЗЕЦ №4

ДО
Община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови, обл. Стара Загора,
ул. „Септемврийци“, №55

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: **ОБЕДИНЕНИЕ „ТРАКИЯ“**
с адрес: гр.София , община Искър , ж.к. „Абдовица“ № 249 ;
тел.: 0888 422 535 , факс: ..., e-mail: dkinfraood@gmail.com
ЕИК: 201407008 ,
ДДС №: BG 201407008

Разплащателна сметка:

IBAN сметка : **ЧЛ.4 ОТ ОРЗД**

BIC код на бан

Банка: Уникредит Булбанк

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура с предмет: **„Реконструкция на общински пътища на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции, по ПРСР 2014-2020 г.“**


по обособена позиция № 1 , с предмет: Реконструкция на Общински път SZR 1001 от път III-664км. 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит , с дължина на отсечката – 7800 м.

Декларирам, че участникът, когото представлявам, желае да участва в процедурата по обособена позиция № 1 , с предмет: **Реконструкция на Общински път SZR 1001 от път III-664км. 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит , с дължина на отсечката – 7800 м.**

Този документ е създаден в рамките на проект: № 24/07/2/0/00575 „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Европа инвестира в селските райони“



1. на горепосочената обществена поръчка при условията, упоменати в процедурните документи и приети от нас.

2. Настоящото ценово предложение е изготвено на база представени технически изисквания и КСС.

3. Общата цена, която предлагаме за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка **по обособена позиция № 1**, е в размер на:

3 430 463.37 словом (три милиона четиристотин и тридесет хиляди четиристотин шестдесет и три лева и тридесет и седем стотинки) **лв. без ДДС, или**

4 116 556.04 словом (четири милиона сто и шестнадесет хиляди петстотин петдесет и шест лева и четири стотинки) **лв. с ДДС,**

В ТОВА ЧИСЛО:

3.1. Цена за изпълнение на предвидените в КСС строителни дейности:

3 365 423.91(словом три милиона триста шестдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и три лева и деветдесет и една стотинки) **лв. без ДДС, или**

4 038 508.69(словом четири милиона тридесет и осем хиляди петстотин и осем лева и шестдесет и девет стотинки) **лв. с ДДС.**

3.2. Размер на непредвидени разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР:

65 039.46 (словом шестдесет и пет хиляди тридесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки) **лв. без ДДС, или**

78 047. 35 (словом седемдесет и осем хиляди четиридесет и седем лева и тридесет и пет стотинки) **лв. с ДДС.**

(Размерът на непредвидените разходи съответства на 5% (пет процента) от стойността на направеното от участника ценово предложение).

***Забележка:** За изпълнение на поръчката са предвидени до 5% непредвидени разходи, които ще бъдат усвоени само ако са налице предпоставките и редът, предвиден в договора за изпълнение на поръчката. За целите на оценяването и равнопоставеността на участниците в Ценовото предложение се оферират максималният размер от 5% от конкретното ценово предложение на участника.

Сумите за **непредвидени разходи**, посочени по-горе за всяка обособена позиция, ще бъдат направени само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл.116 от ЗОП и до размер - 5% от конкретното ценово предложение на участника.

Този документ е създаден в рамките на проект: № 24/07/2/0/00575 „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Европа инвестира в селските райони”



4. Ние се задължаваме ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР съгласно сроковете и условията, заложили в договора.

5. В случай, че констатираме несъответствие между сумите, написани с цифри и тези, написани с думи, важат сумите, написани с думи.

6. Общата цена, която предлагаме за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка **по обособена позиция № 1**, включва цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, подготовка на строителството, работната ръка, депонирането на строителни отпадъци, извънреден труд, застраховка на всички СМР, печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе.

7. При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценообразуващи показатели:

- часова ставка за възнаграждение на общи работници - 4.80 лв./час ;
- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници - 4.80 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд - 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация - 45 %;
- доставно - складови разходи върху цената на материалите – по транспортна схема;
- печалба - 10 %;

Заявяваме, че тези ценообразуващи показатели ще използваме и при възникване на допълнителни видове работи.

8. Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящето Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

9. Към ценовото предложение прилагам Количествено-стойностна сметка на хартиен носител и електронен носител в xls/xlsx формат, като декларирам, че не е налице разминаване между количествено-стойностните сметки на хартиен и електронен носител.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Количествено-стойностна сметка с попълнени единични цени на предвидените СМР – Образец №4-1, подписана и подпечатана – оригинал, на хартиен носител и на електронен носител в xls/xlsx формат;


2. Анализи на единичните офертни цени на всички видове работи – заверени от участника.

3. Копие на Ценовото предложение и неговите приложения на електронен носител. (На електронния носител КСС следва да е попълнено във формата на документа -xls/xlsx формат)

Този документ е създаден в рамките на проект: № 24/07/2/0/00575 „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с. Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Европа инвестира в селските райони“



*** Този документ се поставя в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1**

Ако участник участва за повече от една обособена позиция, поставя в общата опаковка отделен непрозрачен запечатан плик с надпис **„Предлагани ценови параметри за обособена позиция №1“**, съдържащ Ценово предложение заедно с приложенията отделно за всяка обособена позиция, за която участва.

Правно обвързващ подпис:

Дата

13 / 07 / 2018 г.

Име и фамилия

ЧЛ.4 ОТ ОРЗД

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Представяващ Обединение „Тракия“

Този документ е създаден в рамките на проект: № 24/07/2/0/00575 „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г. съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Европа инвестира в селските райони“



Проект: Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с. Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Обособена позиция №1: „Реконструкция на Общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с. Братя Даскалови) до село Гранит по ПРСР 2014-2020 г.“

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Наименование	Общо, лв. без ДДС	Непредвидени разходи 2%, лв.	Общо с непредвидени, лв. без ДДС	ДДС, лв.	Всичко, лв. с ДДС
1	Реконструкция на Общински път SZR 1001	3 251 973.12	65 039.46	3 317 012.58	663 402.52	3 980 415.10
2	Телекомуникации	113 450.79	неприложим	неприложим	22 690.16	136 140.95
	ОБЩО ЗА ОБЕКТА	3 365 423.91	65 039.46	3 430 463.37	686 092.67	4 116 556.04

Изготви

ЧЛ.4 ОТ ОРЗД

инж.М.Вълчев - Представяващ Обединение Тракия/



Този документ е създаден в рамките на проект: № 24/07/2/0/00575 „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с. Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Европа инвестира в селските райони“



Проект: Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Обособена позиция №1: „Реконструкция на Общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с. Братя Даскалови) до село Гранит по ПРСР 2014-2020 г.“

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА СМР Реконструкция

No	Шифър/ основание	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИ- ЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)без ДДС	Стойност (лв.) без ДДС
I.	Земни работи					
1	анализна цена	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано чрез студено фрезование вкл. наговарване на транспорт	м2	46 202.00	2.44	112 732.88
2	анализна цена	Разваляне на съществуващи бетонови или каменни бордюри - бетонови ивици вкл. наговарване и транспорт	м	15 600.00	2.98	46 488.00
3	анализна цена	Разваляне на съществуващи бетонови структури (бетонови тротоари, подпорни стени)	м2	100.00	14.23	1 423.00
4	анализна цена	Демонтаж на съществуваща ограничителна система за пътища (стоманена предпазна ограда) и складиране на хоризонталните елементи за повторна употреба	м	1 855.00	4.89	9 070.95

№	Шифър/ основание	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИ- ЧЕСТВО	Ед.цена (лв.) без ДДС	Стойност (лв.) без ДДС
5	анализна цена	Изрязване и изкореняване на храсти от банкетите и окопите	м2	46 800.00	1.49	69 732.00
6	анализна цена	Изрязване и изкореняване на дървета в обхвата на пътя с дебелина на стеблото до 150мм	бр.	11 700.00	4.76	55 692.00
7	анализна цена	Изкоп механизирано на пътните банкети за отстраняване на неподходящ материал	м3	4 680.00	11.64	54 475.20
8	анализна цена	Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт	м3	1 876.90	14.26	26 764.59
9	анализна цена	Транспорт на отстранена асфалтова настилка (фрезован материал) на депо до 10км	тон	5 082.22	2.83	14 382.68
10	анализна цена	Транспорт на строителни отпадъци до 10км	тон	8 942.00	2.83	25 305.86
II.		Пътни работи				
11	анализна цена	Доставка полагане и уплътнение на подходящ материал за пътни банкети - насип банкети	м3	5 924.30	38.90	230 455.27
12	анализна цена	Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-60мм за пътна (улична) основа	м3	10 369.77	38.96	404 006.24
13	анализна цена	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50	м	474.00	27.98	13 262.52
14	анализна цена	Подложен бетон В15 за бордюри	м3	22.75	162.78	3 703.57
15	анализна цена	Доставка и монтаж на ограничителна система за пътища (ОСП) (единична стоманена предпазна ограда СПО)	м	2 390.00	56.32	134 604.80
III.		Асфалтови работи				
16	анализна цена	Първи битумен разлив	м2	48 808.00	1.17	57 105.36
17	анализна цена	Втори битумен разлив	м2	48 025.00	0.87	41 781.75

No	Шифър/ описание	ПОЗИЦИЯ	Едм.	КОЛИ- ЧЕСТВО	Ед.цена (лв.) без ДДС	Стойност (лв.) без ДДС
18	анализна цена	Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт биндер 6см (2.4 тон/м ³ обемно тегло)	тон	7 028.35	143.12	1 005 897.74
19	анализна цена	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт 4см дебелина (2.4 тон/м ³ обемно тегло)	тон	4 610.40	158.22	729 457.49
20	анализна цена	Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт мин 5см (2.4 тон/м ³ обемно тегло) за зауствания	тон	164.16	159.24	26 140.84
IV.		Отводняване				
21	анализна цена	Дренажен изкоп за необлицовани отводнителни окопи, вкл. натоварване на транспорт	м ³	8 439.90	11.56	97 565.24
22	анализна цена	Дренажен изкоп за водостоци, вкл. натоварване на транспорт	м ³	153.00	15.37	2 351.61
23	анализна цена	Нов тръбен водосток тръба Ф800мм	м	24.00	240.79	5 778.96
24	анализна цена	Нов тръбен водосток тръба Ф500мм (Ф400мм)	м	78.00	158.72	12 380.16
25	анализна цена	Излят на място бетон С20/25 (B25) за входно изходни съоръжения водостоци и бетонов "кожух" тръби вкл. кофражни работи	м ³	91.98	244.68	22 505.67
26	анализна цена	Стомана B500 (N8) за водостоци	кг	730.86	1.94	1 417.87
27	анализна цена	Дренажен материал за обратна засипка водостоци	м ³	115.00	40.71	4 681.65
28	анализна цена	Почистване на отводнителни съоръжения - водостоци, включително всички за това разходи	бр.	6.00	407.39	2 444.34
V.		Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация				
29	анализна цена	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли-машинна	м ²	3 043.26	8.88	27 024.15

№	Шифър/ основание	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИ- ЧЕСТВО	Ед.цена (лв.) без ДДС	Стойност (лв.) без ДДС
30	анализна цена	Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- ръчна	м2	10.00	20.48	204.80
31	анализна цена	Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци II-ри типоразмер	бр.	125.00	49.90	6 237.50
32	анализна цена	Стойки за знаци (тръба Ф60мм 350см)	бр.	105.00	40.59	4 261.95
33	анализна цена	Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели	бр.	4.00	329.12	1 316.48
34	анализна цена	Разходи за въвеждане на временна организация на движението по време на строителство	сума	1.00	1 320.00	1 320.00
		Общо СМР сума без ДДС				
		Непредвидени разходи				3 251 973.12
		Общо СМР сума без ДДС, включително непредвидени				65 039.46
		ДДС				3 317 012.58
		Общо СМР сума с ДДС, включително непредвидени				663 402.52
						3 980 415.10

Изготвил:

/инж.
подпис и пе

ЧЛ.4 ОТ ОРЗД

Обединение Тракия/

Този документ е създаден в рамките на проект № 24/07/2/0/00575 „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с. Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Европа инвестира в селските райони“



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Проект: Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Обособена позиция №1: „Реконструкция на Общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с. Братя Даскалови) до село Гранит по ПРСР 2014-2020 г.“

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА СМР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

№	ПОЗИЦИЯ				Ед.м.	К-во	Ед.цена (лв.) без ДДС	Стойност (лв.) без ДДС
VI.		Част "Технологична" - оптичен кабел						
		Строително монтажни работи						
1	анал.цена	Направа на изкоп с ограничена ширина 1.2/0.4м с утежняващо условие		м ³	42.00	18.02		756.84
2	анал.цена	Направа на изкоп с ограничена ширина 0.8/0.4м с утежняващо условие		м ³	2 500.00	17.28		43 200.00
3	анал.цена	Подготовка подложка на кабелен изкоп и лента		м	7 802.00	2.83		22 079.66
4	анал.цена	Полагане на HDPE Ø40 в готов изкоп		м	8 200.00	0.90		7 380.00
5	анал.цена	Доставка и полагане на бетон Б10		м ³	6.00	138.82		832.92
6	анал.цена	Формиране и привързване HDPE в шахта		бр.	12.00	1.89		22.68
7	анал.цена	Монтаж на муфа /конектор/ за HDPE тръба		бр.	18.00	9.50		171.00
8	анал.цена	Монтаж на преходник тръба/кабел		бр.	12.00	2.75		33.00
9	анал.цена	Монтаж на стом.тръба Ø102x3.0 по подпорна стена, мост, водосток		м	50.00	1.78		89.00
10	анал.цена	Полагане на стом.тръба Ø102x3.0 в изкоп 1.2/0.4м.		м	87.00	1.17		101.79
11	анал.цена	Изтегляне на HDPE тръба Ø40 в стом.тръба Ø102x3.0		м	2 460.00	1.28		3 148.80
12	анал.цена	Монтаж на реперни знаци		бр.	34.00	12.01		408.34
13	анал.цена	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина		м ³	2 542.00	7.63		19 395.46

	анал.цена	Наименование строительных материалы				
14	анал.цена	HDPE тръба 040	м	8 200.00	1.30	10 660.00
15	анал.цена	Конектори за HDPE 040	бр.	18.00	3.52	63.36
16	анал.цена	Преходник тръба кабел 40	бр.	12.00	10.12	121.44
17	анал.цена	Реперно бетонно стълбче	бр.	34.00	15.95	542.30
18	анал.цена	Крепжни елементи за монтаж на стом.тръба Ø102x3.0	кг	25.00	3.74	93.50
19	анал.цена	Доставка на стом.тръба Ø102x3.0	м	137.00	16.72	2 290.64
20	анал.цена	СМР шахта тип ШКС 01- 1к	м³	8.20	8.98	73.64
21	анал.цена	Направа на изкоп за шахта	бр.	6.00	249.11	1 494.66
22	анал.цена	Шахта тип ШКС 01- 1к	м³	22.20	20.50	455.10
23	анал.цена	Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м³	28.20	1.30	36.66
		Извозване на земни маси със самосвал вкл.и натоварване с багер				113 450.79
		Общо СМР - телекомуникации сума без ДДС				22 690.16
		ДДС				
		Общо СМР - телекомуникации сума с ДДС				136 140.95

Изготвил:

Инж.М.Вълчев
подпис и печ



ение Тракия/

Този документ е създаден в рамките на проект: № 24/07/20/00575 „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г. съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.