ПРОТОКОЛ № 3

От дейността на комисия, назначена Заповед № РД-01-282/22.05.2020 г. на Кмета на Община Главиница, за подбор на участниците, разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Ремонт на улици и пътища на територията на Община Главиница"*** *по три обособение позиции: Обособена позиция 1 – „Ремонт на улици и пътища на следните населени места на територията на община Главиница: гр. Главиница, с. Зарица, с. Звенимир, с. Вълкан, с. Зебил, с. Подлес, с. Падина, с. Ножарево, с. Калугерене, с. Сокол, с. Листец и с. Дичево"; Обособена позиция 2 – „Ремонт на улици и пътища на следните населени места на територията на община Главиница: с. Бащино, с. Суходол, с. Зафирово, с. Долно Ряхово, с. Малък Преславец, с. Богданци, с. Косара, с. Черногор, с. Стефан Караджа и с. Осен", с. Коларово; Обособена позиция 3 – „Ремонт на чътвъртокласно пътна мрежа на територията на община Главиница"*, открита с Решение № РД-01-174/24.03.2020 г., публикувана в АОП под № 00368-2020-0001 г.

На 14.07.2020 г. в сградата на Община Главиница се събра:
Комисия в състав:
Председател: Левен Северинов – правоспособен юрист
Членове:
1. Ружди Ахмед – длъжност: старши счетоводител
2. Зенур Кемал – длъжност: юрисконсулт,
3. Донка Куртева – длъжност: старши специалист „Обществени поръчки",
4. Айсун Кошуджу – длъжност: директор дирекция СУ,

Комисията започна своята работа в 9:00 ч.

Комисията констатира, че на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП (не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения), е публикувано съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците: Румен Николов, представител на „ПЪТПЕРФЕКТ – Т" ЕАД и Иван Пенчев, представител на „ПЪТ КОНСУЛТ" ООД. На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Етап VI.

На основание чл. 57, ал. 3, предл. последно от ППЗОП Председателят на Комисията обяви резултатите от оценяването по показателите за оценка от Техническото предложение на участниците:

По показател „Организация за изпълнение на поръчката" (ОП):

№	Участник	ОП №	Оценка по показател "Организация за изпълнение на поръчката
1.	„ПЪТПЕРФЕКТ – Т" ЕАД	1	100
2	„ПЪТИНЖЕНЕРИГСТРОЙ-Т" ЕАД	3	100

3	„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД	2	100
4	„ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД	1	80
5	„ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД	3	100

След тези действия, Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници и оповести ценовите им предложения.

Оферта вх. № 1/21.05.2020 г. на „ПЪТПЕРФЕКТ – Т“ ЕАД:

№	Вид СМР	Мярка	Ед.цена
	Сметка № 1 ЗЕМНИ РАБОТИ		
1	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо – до 10 км.	$м^3$	18,82
2	Почистване на настилката от наноси, включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо – до 10 км.	$м^2$	2,30
3	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо – до 10км.	$м^3$	56,80
4	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета, клони и храсти	$м^2$	2,20
5	Отстраняване на 10 см хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо – до 10 км.	$м^3$	8,84
6	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт и извозване – до 10км.	$м^3$	9,99
7	Машинно подравняване на банкети, с натоварване и извозване	$м^3$	9,01
8	Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. Доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	$м^3$	51,80
9	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт и извозване, съгласно указанията на Възложителя.	м.	5,30

	Общ сбор на единични цени по сметка № 1		***165,06***
	Сметка № 2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина.	т.	171,08
2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт.	т.	180,98
3	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС.	т.	180,52
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за кръпки с дебелина 4 см.	$м^2$	19,89
5	Доставка и полагане на битуминизирана основа, с различна дебелина и ширина.	т.	166,76
6	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	$м^2$	1,29
7	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС.	$м^2$	0,8
8	Зарязване с фугорез	м.	6,34
	Общ сбор на единични цени по сметка № 2		***727,66***
	Сметка № 3 ПЪТНИ РАБОТИ		
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно Раздел 4100 от ТС.	$м^3$	51,18
2	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите.	$м^3$	51,8
3	Доставка и полагане бет. Бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. Всички, свързани с това присъщи разходи.	м.	32,68
	Общ сбор на единични цени по сметка № 3		***135,66***
	Сметка № 4 - ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
1	Направа на монолитен облицован /бетонов/ окоп и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м.	75,85
2	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи.	$м^2$	16,93
3	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08 и вскички необходими материали / без кофраж и армировка/ и вскички свързани с това присъщи разходи	$м^3$	203,91

4	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08 и вскички необходими материали / без кофраж и армиравка/ и вскички свързани с това присъщи разходи	$м^3$	217,83
5	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи.	т.	2092,18
6	Повдигане решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи.	бр.	95,57
7	Повдигане на капаци на РШ и всички, свързани с това присъщи разходи.	бр.	126,25
8	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 500.	м.	111,97
9	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000.	м.	294,46
10	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф 500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи.	м.	341,67
11	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф 1000, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи.	м.	584,17
12	Доставка и монтаж пътни знаци - II-ри типоразмер, клас II на структура на обратно отразяващия слой.	$м^2$	219,53
13	Доставка и монтаж стойка за пътни знаци ф 60.	м.	34,21
14	Доставка и полагане пътна маркировка с перли.	$м^2$	15,43
15	Доставка и монтаж пътни знаци - III-ри типоразмер, клас II на структура на обратно отразяващия слой.	$м^2$	229,21
16	Монтаж на пътни знаци с постоянни размери, с материал на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	бр.	6,09
17	Монтаж на стоманени стълбчета за пътен знак с материал на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	бр.	61,09
	Общ сбор на единични цени по сметка № 4		***4726,35***
	Сметка № 5 - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ		
1	Оформяне на короните на дърветата (над 20 год.) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/.	бр.	36,55
2	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30м и натоварване.	$м^2$	2,96
3	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30см., вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварван.	бр.	59,57
4	Превоз на изсечени храсти и дървета.	лв/км	3,99
	Общ сбор на единични цени по сметка № 5		***103,07***

<u>Оферта вх. № 2/21.05.2020 г. на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД:</u>

№	Вид СМР	Мярка	Ед.цена
	Сметка № 1 ЗЕМНИ РАБОТИ		
1	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо – до 10 км.	$м^3$	19,48
2	Почистване на настилката от наноси, включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо – до 10 км.	$м^2$	2,32
3	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо – до 10км.	$м^3$	56,98
4	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета, клони и храсти	$м^2$	2,22
5	Отстраняване на 10 см хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо – до 10 км.	$м^3$	8,84
6	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт и извозване – до 10км.	$м^3$	9,99
7	Машинно подравняване на банкети, с натоварване и извозване	$м^3$	9,01
8	Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. Доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	$м^3$	51,95
9	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт и извозване, съгласно указанията на Възложителя.	м.	5,35
	Общ сбор на единични цени по сметка № 1		***166,14***
	Сметка № 2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина.	т.	171,17
2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт.	т.	181,07
3	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС.	т.	180,83
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за кръпки с дебелина 4 см.	$м^2$	19,93
5	Доставка и полагане на битуминизирана основа, с различна дебелина и ширина.	т.	166,83

6	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	$м^2$	1,29
7	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС.	$м^2$	0,8
8	Зарязване с фугорез	м.	6,6
	Общ сбор на единични цени по сметка № 2		***728,52***
	Сметка № 3 ПЪТНИ РАБОТИ		
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно Раздел 4100 от ТС.	$м^3$	51,29
2	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите.	$м^3$	51,95
3	Доставка и полагане бет. Бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. Всички, свързани с това присъщи разходи.	м.	32,86
	Общ сбор на единични цени по сметка № 3		***136,1***
	Сметка № 4 - ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
1	Направа на монолитен облицован /бетонов/ окоп и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м.	76,66
2	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи.	$м^2$	17,39
3	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08 и вскички необходими материали / без кофраж и армиравка/ и вскички свързани с това присъщи разходи	$м^3$	205,6
4	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08 и вскички необходими материали / без кофраж и армиравка/ и вскички свързани с това присъщи разходи	$м^3$	219,55
5	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи.	т.	2111,98
6	Повдигане решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи.	бр.	97,13
7	Повдигане на капаци на РШ и всички, свързани с това присъщи разходи.	бр.	128,58
8	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 500.	м.	113,25
9	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000.	м.	296,31
10	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф 500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи.	м.	343,56
11	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф 1000, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи.	м.	586,92
12	Доставка и монтаж пътни знаци - II-ри типоразмер, клас II на структура на обратно отразяващия слой.	$м^2$	220,41

13	Доставка и монтаж стойка за пътни знаци ф 60.	м.	34,5
14	Доставка и полагане пътна маркировка с перли.	$м^2$	15,65
15	Доставка и монтаж пътни знаци - III-ри типоразмер, клас II на структура на обратно отразяващия слой.	$м^2$	230,09
16	Монтаж на пътни знаци с постоянни размери, с материал на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	бр.	6,25
17	Монтаж на стоманени стълбчета за пътен знак с материал на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	бр.	61,97
	Общ сбор на единични цени по сметка № 4		***4765,8***
	Сметка № 5 - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ		
1	Оформяне на короните на дърветата (над 20 год.) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/.	бр.	37,08
2	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30м и натоварване.	$м^2$	3
3	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30см., вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварван.	бр.	59,76
4	Превоз на изсечени храсти и дървета.	лв/км	4,08
	Общ сбор на единични цени по сметка № 5		***103,92***

Оферта вх. № 3/21.05.2020 г. на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД:

№	Вид СМР	Мярка	Ед.цена
	Сметка № 1 ЗЕМНИ РАБОТИ		
1	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо – до 10 км.	$м^3$	19,15
2	Почистване на настилката от наноси, включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо – до 10 км.	$м^2$	2,3
3	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо – до 10км.	$м^3$	56,89
4	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета, клони и храсти	$м^2$	2,22
5	Отстраняване на 10 см хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо – до 10 км.	$м^3$	8,84

6	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт и извозване – до 10км.	$м^3$	9,99
7	Машинно подравняване на банкети, с натоварване и извозване	$м^3$	9,01
8	Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. Доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	$м^3$	51,87
9	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт и извозване, съгласно указанията на Възложителя.	м.	5,32
	Общ сбор на единични цени по сметка № 1		***165,59***
	Сметка № 2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина.	т.	171,13
2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт.	т.	181,03
3	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС.	т.	180,68
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за кръпки с дебелина 4 см.	$м^2$	19,93
5	Доставка и полагане на битуминизирана основа, с различна дебелина и ширина.	т.	166,8
6	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	$м^2$	1,29
7	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС.	$м^2$	0,8
8	Зарязване с фугорез	м.	6,47
	Общ сбор на единични цени по сметка № 2		**728,13**
	Сметка № 3 ПЪТНИ РАБОТИ		
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно Раздел 4100 от ТС.	$м^3$	51,23
2	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите.	$м^3$	51,87
3	Доставка и полагане бет. Бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. Всички, свързани с това присъщи разходи.	м.	32,77
	Общ сбор на единични цени по сметка № 3		***135,87***

	Сметка № 4 - ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
1	Направа на монолитен облицован /бетонов/ окоп и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м.	76,26
2	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи.	$м^2$	17,15
3	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08 и вскички необходими материали / без кофраж и армировка/ и вскички свързани с това присъщи разходи	$м^3$	204,74
4	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08 и вскички необходими материали / без кофраж и армировка/ и вскички свързани с това присъщи разходи	$м^3$	218,69
5	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи.	т.	2102,08
6	Повдигане решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи.	бр.	96,36
7	Повдигане на капаци на РШ и всички, свързани с това присъщи разходи.	бр.	127,41
8	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 500.	м.	112,61
9	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000.	м.	295,38
10	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф 500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи.	м.	342,62
11	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф 1000, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи.	м.	585,55
12	Доставка и монтаж пътни знаци - II-ри типоразмер, клас II на структура на обратно отразяващия слой.	$м^2$	219,97
13	Доставка и монтаж стойка за пътни знаци ф 60.	м.	34,36
14	Доставка и полагане пътна маркировка с перли.	$м^2$	15,54
15	Доставка и монтаж пътни знаци - III-ри типоразмер, клас II на структура на обратно отразяващия слой.	$м^2$	229,65
16	Монтаж на пътни знаци с постоянни размери, с материал на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	бр.	6,16
17	Монтаж на стоманени стълбчета за пътен знак с материал на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	бр.	61,53
	Общ сбор на единични цени по сметка № 4		***4746,06***
	Сметка № 5 - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ		
1	Оформяне на короните на дърветата (над 20 год.) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/.	бр.	36,82
2	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30м и натоварване.	$м^2$	2,98

3	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30см., вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварван.	бр.	59,65
4	Превоз на изсечени храсти и дървета.	лв/км	4,04
	Общ сбор на единични цени по сметка № 5		***103,49***

Оферта вх. № 4/21.05.2020 г. на „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД:

№	Вид СМР	Мярка	Ед.цена
	Сметка № 1 ЗЕМНИ РАБОТИ		
1	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо – до 10 км.	$м^3$	17,37
2	Почистване на настилката от наноси, включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо – до 10 км.	$м^2$	4,61
3	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо – до 10км.	$м^3$	89,31
4	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета, клони и храсти	$м^2$	5,26
5	Отстраняване на 10 см хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо – до 10 км.	$м^3$	15,63
6	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт и извозване – до 10км.	$м^3$	17,37
7	Машинно подравняване на банкети, с натоварване и извозване	$м^3$	38,51
8	Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. Доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	$м^3$	54,66
9	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт и извозване, съгласно указанията на Възложителя.	м.	10,7
	Общ сбор на единични цени по сметка № 1		***253,42***
	Сметка № 2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина.	т.	223,51

2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт.	т.	252
3	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС.	т.	204,6
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за кръпки с дебелина 4 см.	$м^2$	39,45
5	Доставка и полагане на битуминизирана основа, с различна дебелина и ширина.	т.	190,61
6	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	$м^2$	2,92
7	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС.	$м^2$	3,97
8	Зарязване с фугорез	м.	15,6
	Общ сбор на единични цени по сметка № 2		***932,66***
	Сметка № 3 ПЪТНИ РАБОТИ		
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно Раздел 4100 от ТС.	$м^3$	48,99
2	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите.	$м^3$	54,66
3	Доставка и полагане бет. Бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. Всички, свързани с това присъщи разходи.	м.	34,42
	Общ сбор на единични цени по сметка № 3		***138,07***
	Сметка № 4 - ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
1	Направа на монолитен облицован /бетонов/ окоп и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м.	134,85
2	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи.	$м^2$	44,96
3	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08 и вскички необходими материали / без кофраж и армиравка/ и вскички свързани с това присъщи разходи	$м^3$	194,79
4	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08 и вскички необходими материали / без кофраж и армиравка/ и вскички свързани с това присъщи разходи	$м^3$	213,62
5	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи.	т.	2820
6	Повдигане решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи.	бр.	84,79
7	Повдигане на капаци на РШ и всички, свързани с това присъщи разходи.	бр.	106

8	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 500.	м.	135
9	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000.	м.	425
10	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф 500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи.	м.	385,32
11	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф 1000, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи.	м.	791,99
12	Доставка и монтаж пътни знаци - II-ри типоразмер, клас II на структура на обратно отразяващия слой.	$м^2$	226,28
13	Доставка и монтаж стойка за пътни знаци ф 60.	м.	74,09
14	Доставка и полагане пътна маркировка с перли.	$м^2$	31,21
15	Доставка и монтаж пътни знаци - III-ри типоразмер, клас II на структура на обратно отразяващия слой.	$м^2$	225,01
16	Монтаж на пътни знаци с постоянни размери, с материал на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	бр.	87,75
17	Монтаж на стоманени стълбчета за пътен знак с материал на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	бр.	74,09
	Общ сбор на единични цени по сметка № 4		***6054,75***
	Сметка № 5 - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ		
1	Оформяне на короните на дърветата (над 20 год.) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/.	бр.	52,8
2	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30м и натоварване.	$м^2$	2,4
3	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30см., вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварван.	бр.	88,01
4	Превоз на изсечени храсти и дървета.	лв/км	6,39
	Общ сбор на единични цени по сметка № 5		***149,6***

Оферта вх. № 7/21.05.2020 г. на „ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД:

№	Вид СМР	Мярка	Ед.цена
	Сметка № 1 ЗЕМНИ РАБОТИ		
1	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо – до 10 км.	$м^3$	8,53
2	Почистване на настилката от наноси, включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо – до 10 км.	$м^2$	2,33

3	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо – до 10км.	$м^3$	83,51
4	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета, клони и храсти	$м^2$	4,19
5	Отстраняване на 10 см хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо – до 10 км.	$м^3$	8,53
6	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт и извозване – до 10км.	$м^3$	8,53
7	Машинно подравняване на банкети, с натоварване и извозване	$м^3$	3,4
8	Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. Доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	$м^3$	61,34
9	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт и извозване, съгласно указанията на Възложителя.	м.	6,81
	Общ сбор на единични цени по сметка № 1		***187,17***
	Сметка № 2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина.	т.	192,11
2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт.	т.	197,9
3	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС.	т.	228,21
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за кръпки с дебелина 4 см.	$м^2$	33,2
5	Доставка и полагане на битуминизирана основа, с различна дебелина и ширина.	т.	186,71
6	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	$м^2$	3,32
7	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС.	$м^2$	2,88
8	Зарязване с фугорез	м.	1,19
	Общ сбор на единични цени по сметка № 2		***845,52***
	Сметка № 3 ПЪТНИ РАБОТИ		

1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно Раздел 4100 от ТС.	$м^3$	63,62
2	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите.	$м^3$	63,62
3	Доставка и полагане бет. Бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. Всички, свързани с това присъщи разходи.	м.	51,95
	Общ сбор на единични цени по сметка № 3		***179,19***
	Сметка № 4 - ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
1	Направа на монолитен облицован /бетонов/ окоп и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м.	147,11
2	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи.	$м^2$	25,77
3	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08 и вскички необходими материали / без кофраж и армиравка/ и вскички свързани с това присъщи разходи	$м^3$	170,82
4	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08 и вскички необходими материали / без кофраж и армиравка/ и вскички свързани с това присъщи разходи	$м^3$	203,44
5	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи.	т.	1988,83
6	Повдигане решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи.	бр.	141,53
7	Повдигане на капаци на РШ и всички, свързани с това присъщи разходи.	бр.	147,96
8	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 500.	м.	185,48
9	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000.	м.	343,31
10	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф 500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи.	м.	326,35
11	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф 1000, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи.	м.	446,88
12	Доставка и монтаж пътни знаци - II-ри типоразмер, клас II на структура на обратно отразяващия слой.	$м^2$	289,89
13	Доставка и монтаж стойка за пътни знаци ф 60.	м.	103,1
14	Доставка и полагане пътна маркировка с перли.	$м^2$	11,29
15	Доставка и монтаж пътни знаци - III-ри типоразмер, клас II на структура на обратно отразяващия слой.	$м^2$	354,69
16	Монтаж на пътни знаци с постоянни размери, с материал на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	бр.	50,39
17	Монтаж на стоманени стълбчета за пътен знак с материал на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	бр.	50,39

	Общ сбор на единични цени по сметка № 4		***4987,23***
	Сметка № 5 - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ		
1	Оформяне на короните на дърветата (над 20 год.) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/.	бр.	38,67
2	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30м и натоварване.	$м^2$	2,68
3	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30см., вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварван.	бр.	96,7
4	Превоз на изсечени храсти и дървета.	лв/км	6,37
	Общ сбор на единични цени по сметка № 5		***144,42***

С това приключи публичната част от заседанието на комисията в 9:25 ч.

Етап VII.

Комисията в закрито заседание пристъпи към разглеждане и проверка на ценовите предложения на участниците, за да установи, че същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Оферта вх. № 1/21.05.2020 г. на „ПЪТПЕРФЕКТ – Т“ ЕАД:

- Няма различия между сумите, изразени с цифри и думи;
- В конкретния случай не е приложима разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

Въз основа на гореизложеното Комисията единодушно **РЕШИ**:

Допуска до оценка и класиране „ПЪТПЕРФЕКТ – Т“ ЕАД с оферта вх. № 1/21.05.2020 г.

Оферта вх. № 2/21.05.2020 г. на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД:

- Няма различия между сумите, изразени с цифри и думи;
- В конкретния случай не е приложима разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

Въз основа на гореизложеното Комисията единодушно **РЕШИ**:

Допуска до оценка и класиране „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД с оферта вх. № 2/21.05.2020 г.

Оферта вх. № 3/21.05.2020 г. на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД:

- Няма различия между сумите, изразени с цифри и думи;
- В конкретния случай не е приложима разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

Въз основа на гореизложеното Комисията единодушно **РЕШИ**:

Допуска до оценка и класиране „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД с оферта вх. № 3/21.05.2020 г.

Оферта вх. № 4/21.05.2020 г. на „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД:

- Няма различия между сумите, изразени с цифри и думи;
- В конкретния случай не е приложима разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

Въз основа на гореизложеното Комисията единодушно **РЕШИ**:

Допуска до оценка и класиране „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД с оферта вх. № 4/21.05.2020 г.

Оферта вх. № 7/21.05.2020 г. на „ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД:

- Няма различия между сумите, изразени с цифри и думи;
- В конкретния случай не е приложима разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

Въз основа на гореизложеното Комисията единодушно **РЕШИ**:

Допуска до оценка и класиране „ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД с оферта вх. № 7/21.05.2020 г.

Комисията пристъпи към определяне на оценката по показател „Ценово предложение“ – ЦП, съгласно методиката за оценка на офертите, по обособени позиции където:

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

ЦП= ЦП*мин.* / Ц*участник* х100

където:

ЦП*мин* – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Ц*участник* – предложена цена от съответния участник.

ЦП*мин*, съответно ЦП*участник* се определят по следната формула:

Ц = ЕЦ мин. по сметка 1/ ЕЦ оф. по сметка 1 х 0.3 + ЕЦ мин. по сметка 2/ ЕЦ оф. по сметка 2 х 0.2 + ЕЦ мин. по сметка 3/ ЕЦ оф. по сметка 3 х 0.2 + ЕЦ мин. по сметка 4/ ЕЦ оф. по сметка 4 х 0.2 + ЕЦ мин. по сметка 5/ ЕЦ оф. по сметка 5 х 0.1

където:

$ЕЦ_{мин.\ по\ сметка\ ..}$ – най-ниска предложена цена от всички участници, получена от сборът на единичните цени по съответната сметка;

$ЕЦ_{оф.\ по\ сметка\ ..}$ – предложена цена, получена от сборът на единичните цени по съответната сметка предложена от съответния участник.

Комисията приложи методиката, както следва:

За Обособена позиция № 1:

Оферта вх. № 1/21.05.2020 г. на „ПЪТПЕРФЕКТ – Т“ ЕАД:

Ц = 165,06/165,06 х 0.3 + 727,66/727,66 х 0.2 + 135,66/135,66 х 0.2 + 4726,35/4726,35 х 0.2 + 103,07/103,07 5 х 0.1 = 100,00 точки.

Оферта вх. № 4/21.05.2020 г. на „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД:

Ц = 165,06/253,42 х 0.3 + 727,66/932,66 х 0.2 + 135,66/138,07 х 0.2 + 4726,35/6054,75 х 0.2 + 103,07/149,60 х 0.1 = 77,29 точки.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

ЦП= ЦП*мин.* / Ц*участник* х100

Оферта вх. № 1/21.05.2020 г. на „ПЪТПЕРФЕКТ – Т“ ЕАД:

ЦП= ЦП*мин.* / Ц*участник* х100 = 100/100 х 100 = 100,00 точки.

Оферта вх. № 4/21.05.2020 г. на „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД:

ЦП= ЦПмин. / Цучастник х100 = 77,29/100 х 100 = 77,29 точки.

За Обособена позиция № 2:

Оферта вх. № 3/21.05.2020 г. на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД:

Ц = 165,59/165,59 х 0.3 + 728,13/728,13 х 0.2 + 135,87/135,87 х 0.2 + 4746,06/4746,06 х 0.2 + 103,49/103,49 х 0.1 = 100,00 точки.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

ЦП= ЦПмин. / Цучастник х100

Оферта вх. № 1/21.05.2020 г. на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД:

ЦП= ЦПмин. / Цучастник х100 = 100,00 точки.

За Обособена позиция № 3:

Оферта вх. № 2/21.05.2020 г. на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД:

Ц = 166,14/166,14 х 0.3 + 728,52/728,52 х 0.2 + 136,10/136,10 х 0.2 + 4765,80/4765,80 х 0.2 + 103,92/103,92 х 0.1 = 100,00 точки.

Оферта вх. № 7/21.05.2020 г. на „ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД:

Ц = 166,14/187,17 х 0.3 + 728,52/845,52 х 0.2 + 136,10/144,42 х 0.2 + 4765,80/4987,23 х 0.2 + 103,92/144,42 х 0.1 = 89,02 точки.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

ЦП= ЦП*мин.* / Ц*участник* х100

Оферта вх. № 1/21.05.2020 г. на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД:

ЦП= ЦП*мин.* / Ц*участник* х100 = 100/100 х 100 = 100,00 точки.

Оферта вх. № 4/21.05.2020 г. на „ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД:

ЦП= ЦПмин. / Цучастник х100 = 89,02/100 х 100 = 89,02 точки.

След тези действия Комисията пристъпи към определяне на Комплексна оценка (КО) на офертите на допуснатите участници, по обособени позиции, както следва:

За Обособена позиция № 1:

Оферта вх. № 1/21.05.2020 г. на „ПЪТПЕРФЕКТ – Т“ ЕАД:

КО = 0,7 х ОП + 0,3 х ЦП = 0,7 х 100 + 0,3 х 100 = 100,00 точки.

Оферта вх. № 4/21.05.2020 г. на „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД:

КО = 0,7 х ОП + 0,3 х ЦП = 0,7 х 80 + 0,3 х 77,29 = 56 + 23,19 = 79,19 точки

За Обособена позиция № 2:

Оферта вх. № 3/21.05.2020 г. на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД:

КО = 0,7 х ОП + 0,3 х ЦП = 0,7 х 100 + 0,3 х 100 = 100 т.

За Обособена позиция № 3:

Оферта вх. № 2/21.05.2020 г. на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД:

КО = 0,7 х ОП + 0,3 х ЦП = 0,7 х 100 + 0,3 х 100 = 100,00 точки.

Оферта вх. № 7/21.05.2020 г. на „ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД:

КО = 0,7 х ОП + 0,3 х ЦП = 0,7 х 100 + 0,3 х 89,02 = 70 +26,71 = 96,71 точки.

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 70, ал. 2 и 3 от ЗОП и на база критерия за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта“ – „оптимално съотношение качество/цена“ Комисията единодушно **РЕШИ**:

I. Класира участниците по степента на съответствие на офертите им с предварително обявените от Възложителя условия, както следва:

За Обособена позиция 1 – „Ремонт на улици и пътища на следните населени места на територията на община Главиница: гр. Главиница, с. Зарица, с. Звенимир, с. Вълкан, с. Зебил, с. Подлес, с. Падина, с. Ножарево, с. Калугерене, с. Сокол, с. Листец и с. Дичево“.

Първо място: „ПЪТПЕРФЕКТ – Т“ ЕАД, с оценка 100,00 точки.

Второ място: „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД, с оценка 79,19 точки.

II. Класира участниците по степента на съответствие на офертите им с предварително обявените от Възложителя условия, както следва:

Обособена позиция 2 – „Ремонт на улици и пътища на следните населени места на територията на община Главиница: с. Бащино, с. Суходол, с. Зафирово, с. Долно

Ряхово, с. Малък Преславец, с. Богданци, с. Косара, с. Черногор, с. Стефан Караджа и с. Осен", с. Коларово".

Първо място: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, с оценка 100,00 точки.
Второ място: няма.

III. Класира участниците по степента на съответствие на офертите им с предварително обявените от Възложителя условия, както следва:

Обособена позиция 3 – „Ремонт на чътвъртокласно пътна мрежа на територията на община Главиница".

Първо място: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т" ЕАД, с оценка 100,00 точки.
Второ място: „ПЪТ КОНСУЛТ" ООД, с оценка 96,71 точки.

На база на гореизложеното комисията:

Предлага на Кмета на Община Главиница да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Ремонт на улици и пътища на територията на Община Главиница"*** *по три обособение позиции: Обособена позиция 1 – „Ремонт на улици и пътища на следните населени места на територията на община Главиница: гр. Главиница, с. Зарица, с. Звенимир, с. Вълкан, с. Зебил, с. Подлес, с. Падина, с. Ножарево, с. Калугерене, с. Сокол, с. Листец и с. Дичево"; Обособена позиция 2 – „Ремонт на улици и пътища на следните населени места на територията на община Главиница: с. Бащино, с. Суходол, с. Зафирово, с. Долно Ряхово, с. Малък Преславец, с. Богданци, с. Косара, с. Черногор, с. Стефан Караджа и с. Осен", с. Коларово; Обособена позиция 3 – „Ремонт на чътвъртокласно пътна мрежа на територията на община Главиница"*, открита с Решение № РД-01-174/24.03.2020 г., публикувана в АОП под № 00368-2020-0001 г. с класираните **на първо място** участници по обособени позиции, както следва:

За Обособена позиция № 1: „ПЪТПЕРФЕКТ – Т" ЕАД.
За Обособена позиция № 2: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД.
За Обособена позиция № 3: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т" ЕАД.

IV. Отстранени участници:

1. „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД" ЕООД с оферта вх. № 6/21.05.2020 г. по подробно изложени в Протокол № 2/03.07.2020 г. от дейността на комисията съображения и мотиви.

2. ДЗЗД „ГЛАВИНИЦА 2020" с оферта вх. № 5/21.05.2020 г. по подробно изложени в Протокол № 2/03.07.2020 г. от дейността на комисията съображения и мотиви.

Протоколът от работата на комисията се приключи и подписа на 14.07.2020 г. от членовете на комисията без особено мнение.

Председател:
Левен Северинов: /П/ *Заличен на основание чл. 5, § 1, б. „в" Регламент (ЕС) 2016/679*

Членове:
1. Донка Куртева: /П/ *Заличен на основание чл. 5, § 1, б. „в" Регламент (ЕС) 2016/679*

2. Айсун Кошуджу: /П/ *Заличен на основание чл. 5, § 1, б. „в" Регламент (ЕС) 2016/679*

3. Зенур Кемал: /П/ *Заличен на основание чл. 5, § 1, б. „в" Регламент (ЕС) 2016/679*

4. Ружди Ахмед: /П/ *Заличен на основание чл. 5, § 1, б. „в" Регламент (ЕС) 2016/679*