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О Б Щ И Н А  Б О Р И Н О  MUNICIPALITY OF BORINO 
   4824 с.БОРИНО, обл.СМОЛЯН,   4824 BORINO, SMOLYAN distr., 

     ул. „Христо Ботев”№1; ИН BG 000614856  1, Hristo Botev Str.;   BG 000614856 

 03042/20 40;    03042/21 44   03042/20 40;    03042/21 44 

www.borino.bg;  e_mail:obshtina_borino@abv.bg 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

 

 

За Обособена позиция 2: „Изграждане на подпорни стени в с. Борино, с. Ягодина и 

с. Буйново, община Борино“  

 

1. Първоначална техническа информация 

1.1 Обект на поръчката - „Изграждане на подпорни стени в с. Борино, с. Ягодина, 

с.Буйново и ремонт на подпорна стена в с. Чала, община Борино“, Укрепване на подпорни 

стени, включващ следните обекти: 

1. Укрепителна подпорна стена в с. Борино, община Борино (L=25,00m, H = 2,40м ~ 

1,20m) 

2. Укрепителна подпорна стена в с. Ягодина, община Борино (L=20,00m, H = 

1,85m) 

3. Изграждане на стоманобетонна подпорна стена в с. Буйново, кв. № 5 и 

Изграждане на подпорна стена от габиони в с. Буйново, кв. № 6 

1.2. Кратко описание на съществуващото положение. 

Свличане на земни маси и затрудняване движението на МПС - та.  

1.3. Техническо описание на поръчката 

Изграждането на подпорната стена  предвижда: 

Ръчен изкоп, натоварване и извозване на земни почви, направа и разваляне на кофраж, 

доставка на бетон, обратен насип (трошен камък) дренаж.  

Включват се строително монтажни работи, описани подробно с техните количества в 

„Количествена сметка” към настоящото задание. 

2. Изисквания към изпълнителя. 

1. да предостави подробна технология за изпълнение на всички видове СМР, посочени 

в заданието; 

2. да изработи подробен линеен график за изпълнение на поръчката, включващ 

отделните видове СМР и тяхното технологично време за извършване; 

3. да изпълни възложените работи и да осигури работната ръка, материалите, 

строителните съоръжения, заготовки и изделия и всичко друго, необходимо за изпълнение на 

обекта. 

4. да изпълни точно и надлежно договорените работи съгласно работните чертежи и 

при качество, съответстващо на БДС и всички други нормативни изисквания. При възникнали 

грешки от страна на изпълнителя същия ще ги отстранява за своя сметка до задоволяване 

исканията на възложителя. 

5. да спазва договорените междинни и крайни срокове за изпълнение; 

6. по време на изпълнението на работите да поддържа обекта чист и свободен от 

ненужни строителни съоръжения и отпадъци и да складира всякакви части от строителните 
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съоръжения, излишни материали и в края на строителството да разчисти и отстрани от обекта 

всякакви строителни съоръжения, отпадъци и боклуци и да предаде на възложителя работната 

площадка чиста и във вид, удовлетворяващ възложителя. 

7. да обезпечи всички застрахователни рискове; 

8. да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта. 

В случай на нанесени щети и повреди, се съставя двустранно подписан с Възложителя 

констативен протокол за тях, като Изпълнителя се задължава да ги отстрани за своя сметка. 

9. да осигури и назначи ръководител на обекта, който ще бъде по време на целия 

строителен процес и да води разговорите с Възложителя. 

10. да съдейства на Възложителя при организиране на съответните процедури за 

приемане на отделни СМР или на обекта и неговото въвеждане в експлоатация. 

11. да съгласува с Възложителя (а при наличие на негови изрични инструкции -да 

спазва същите) предварително всички влагани в строителството материали, елементи, 

изделия, конструкции и др. подобни. 

12. да се запознае на място с вида работа и изискването на възложителя за готов 

продукт. 

13. да предостави на Възложителя всички необходими сертификати за качество и 

декларации за съответствие за вложените материали и конструкции. 

 

3. Общи условия. 

1. Обемът на извършената работа се установява посредством подписването на двустранен 

протокол, образец 19. 

 

 Списък на предвидените видове работи за Обособена позиция 2: „Изграждане на 

подпорни стени в с. Борино, с. Ягодина и с. Буйново, община Борино“ 

 

Укрепителна подпорна стена в с. Борино 

№ Видове  С М Р Eд. Мярка Количество 

1 
УКРЕПИТЕЛНА ПОДПОРНА СТЕНА в с. Борино общ. Борино 

(L=25,00m, H = 2,40м ~ 1,20m) 

1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ     

1.1.1 Механизиран изкоп  м
3
 127,62 

1.1.2 
Ръчно доизкопаване и подравняване-плътен 

обем 
м

3
 12,77 

1.1.3 Извозване на земни маси на депо м
3
 140,39 

1.1.4 Уплътняване на земната основа м
2
 40,60 

1.1.5 Доставка на земни маси за обратен насип м
3
 100,36 

1.1.6 
Обратен насип от дренажен чакъл (фракция 10-

70мм) 
м

3
 25,71 

1.1.7 Обратен насип от земни маси с уплътняване м
3
 74,65 

1.2 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ 
  

1.2.1 
Армировка АI и AIII за фундаменти и 

подпорна стена и стълбище 
кг 2 477,12 

1.3 КОФРАЖНИ РАБОТИ 
  

1.3.1 Кофраж за фундаменти м
2
 30,00 
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1.3.2 
Кофраж за подпорна стена за видим бетон, вкл. 

ъглови лайстни за оформяне на горен  ръб м
2
 90,00 

1.3.3 Челен кофраж за деформационни фуги - 6 бр. м
2
 7,50 

1.3.4 Направа на деформационни фуги от XPS 2см м
2
 5,00 

1.3.5 
Направа на барбакани от PVC тръба Ø110мм 

(L=35cм) 
бр. 55,00 

1.3.6 Кофраж за стълбище бр. 5,93 

1.4 БЕТОНОВИ РАБОТИ 
  

1.4.1 Подложен бетон клас С12/15 м
3
 6,63 

1.4.2 Бетон клас С20/25 за фундаменти м
3
 21,13 

1.4.3 Бетон клас С20/25 за подпорна стена м
3
 16,50 

1.4.4 Бетон клас С20/25 за стълбище м
3
 1,86 

 

 

Укрепителна подпорна стена в с. Ягодина 

№ Видове  С М Р Eд. Мярка Количество 

1 
УКРЕПИТЕЛНА ПОДПОРНА СТЕНА в с. Ягодина общ. Борино 

(L=20,00m, H = 1,85m) 

1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ 
  

1.1.1 РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА м
2
 50,40 

1.1.2 
НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА 

ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/ 
м

3
 15,12 

1.1.3 
ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 

ДЕПО 
м

3
 15,12 

1.1.4 Механизиран изкоп м
3
 137,28 

1.1.5 
Ръчно доизкопаване и подравняване-плътен 

обем 
м

3
 6,86 

1.1.6 Извозване на земни маси на депо м
3
 144,14 

1.1.7 Уплътняване на земната основа м
2
 45,60 

1.1.8 Доставка на земни маси за обратен насип м
3
 85,68 

1.1.9 
Обратен насип от дренажен чакъл (фракция 10-

70мм) 
м

3
 18,48 

1.1.10 Обратен насип от земни маси с уплътняване м
3
 67,20 

1.2 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ 
  

1.2.1 
Армировка АI и AIII за фундаменти и 

подпорна стена 
кг 2 404,27 

1.3 КОФРАЖНИ РАБОТИ 
  

1.3.1 Кофраж за фундаменти м
2
 36,08 

1.3.2 
Кофраж за подпорна стена за видим бетон, вкл. 

ъглови лайстни за оформяне на горен  ръб 
м

2
 88,80 

1.3.3 Челен кофраж за деформационни фуги - 6 бр. м
2
 3,92 

1.3.4 Направа на деформационни фуги от XPS 2см м
2
 1,68 

1.3.5 
Направа на барбакани от PVC тръба Ø110мм 

(L=35cм) 
бр. 48,00 
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1.4 БЕТОНОВИ РАБОТИ 
  

1.4.1 Подложен бетон клас С12/15 м
3
 5,61 

1.4.2 Бетон клас С20/25 за фундаменти м
3
 20,40 

1.4.3 Бетон клас С20/25 за подпорна стена м
3
 13,44 

 

 

Изграждане на стоманобетонна подпорна стена в с. Буйново, кв. № 5 

№ Видове  С М Р Eд. Мярка Количество 

1 
Изкоп за изграждане на подпорна стена в земни 

почви,вкл.натоварване на транспорт 
м3 172,80 

2 
Изкоп за изграждане на подпорна стена в скални 

почви 
м3 19,20 

3 Натоварване на скална маса на транспорт м3 19,20 

4 
Превоз на изкопана земна и/или скална маса на 

депо на разстояние до 10 км 
тон 255,36 

5 Доставка и полагане на подложен бетон В15 м3 5,76 

6 
Направа и разваляне на кофраж за стени с прави 

повърхности 
м2 168,63 

7 Доставка и монтаж на армировка  кг 985,73 

8 Доставка и полагане на бетон C25/30 м3 48,96 

9 Доставка на скален материал за обратна засипка м3 81,60 

10 Двойно обмазване с битумен грунд м2 139,20 

11 Барбакани ф110 м 7,60 

 

 

Изграждане на подпорна стена от габиони в с. Буйново, кв. № 6 

№ Видове  С М Р Eд. Мярка Количество 

1 
Изкоп за изграждане на подпорна стена в земни 

почви,вкл.натоварване на транспорт 
м3 56,00 

2 
Превоз на изкопана земна и/или скална маса на 

депо на разстояние до 10 км 
тон 72,80 

3 
Доставка и полагане габиони 2/1/1 т.ч. пръстени , 

обтегачи, камък 
бр 18,00 

4 

Обратна засипка към съоръжения от подходящ 

материал , включително натоварване, транспорт, 

разтоварване, уплътняване, както и всички 

свързани с това разходи. За засипване на 

строителни изкопи. 

м3 34,00 

 

 

 Изготвил: 

Старши специалист „ТСУ“ 

Росен Кавлаков  

 

 

* Забележка: Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание    

чл.36 а, ал.3 от ЗОП. 


